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CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 023 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA Y CONSORCIO INTER VIA LA JAGUA

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JOSE HELVER REYES PEREZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 83.089.854 expedida en Campo
alegre (Huila) quien acttia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de director
ejecutivo, nombrado en el acta de constitucién y aprobacién de estatutos por la junta directiva del
del FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesion No.001 del 7 de abril
del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33 Numeral (e)
funciones del director ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte, CONSORCIO INTER VIA LA JAGUA, con NIT 901729016-6 representado
legalmente por ANDREA LORENA VERGEL ROMERO, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.091.666.148 de Ocaiia — Norte de Santander, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes;: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 17 de mayo de 2023,
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de la Jagua de Ibirico,
Departamento del Cesar, de la designacién como entidad piblica ejecutora e instancia designada
para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado: “CONSTRUCCION
DE LA VIA TERCIARIA DESDE LA ESCUELA LA ESTRELLA HACIA LA INTERSECCION
CON LA VIA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO
DEL CESAR?” identificado con el codigo BPIN: 2023204000049. 2. Que el FONDO MIXTO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y
proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorfas de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo teritorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual
de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO, y a las demés normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado
como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas
normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue
asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de
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los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. Que por parte del SPGR, existen Certificados de Disponibilidad Presupuestal
No. 4723 de fecha 2023-06-02, cuya sumatoria total corresponde al valor de SIETE MIL CIENTO
OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y
DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE. ($7.180.746,882,28), con rubros
presupuestales 00AD-2402-0600-2023-20400-0049; y Certificados de Disponibilidad
Presupuestal No. 4823 de fecha 2023-06-02, cuya sumatoria total corresponde al valor de DOS
MIL QUINIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS CIENTO M/CTE. ($2.502.174,500,88), fuente Nacion con
Situacion de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segtin CDP 23R00042 de fecha de 02 de junio de 2023.
(SSF). 8. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo,
procedimiento de seleccién de Corta Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 9. Que EL FONDO
MIXTO invitd a presentar propuestas a tres (3) oferentes. 10. Que existe el acta de evaluacion de
las propuestas de requisitos habilitantes definitivos del veintisiete (27) de junio del 2023, y el acta
de evaluacién ponderable del veintinueve (29) de junio del 2023, por parte del Comité evaluador;
En la cual el comité recomend6 adjudicar la propuesta mas favorable y cuyo cumplimiento de los
requisitos a: CONSORCIO INTER VIA LA JAGUA, representada legalmente por ANDREA
LORENA VERGEL ROMERO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.091.666.148 de
Ocafia. 11. Que mediante resolucién 055 del 29 de junio de 2023, se adjudica a CONSORCIO
INTER VIA LA JAGUA, representada legaimente por ANDREA LORENA VERGEL ROMERO,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.091.666.148 de Ocaiia, plenamente identificado. 12.
Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna
causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 13. Que como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige
por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE LA VIA TERCIARIA DESDE LA ESCUELA LA ESTRELLA HACIA LA INTERSECCION
CON LA VIA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO
DEL CESAR”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir
con las actividades necesarias para la comecta ejecucion del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae
las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera
al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicar4 la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO
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MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y
liquidacién de los contratos. El Interventor constatard su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacién de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asf se requiere que se encuentra
al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le
aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF y las cajas de compensacién familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el
monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcién del contrato,
teniendo en consideracioén el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones
que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y manteneria vigente
durante el plazo de este y el término de liquidacién. d). Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e).
cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES
DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas,
seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar
el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales
del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y
aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la
ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal
que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO
MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no
cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el
contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de
las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige
la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento
por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en
el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de
2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventorfa, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién
adecuada a la labor desempeiiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras,
necesarios para la ejecucién de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventorfa del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente
tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion
del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. I) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, &/
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por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y
elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones
cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia.
J)- Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los contratos,
recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas
con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO,
la imposicién de las sanciones contractuales comespondientes. o). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente,
segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato
y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion
de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de trabajo. asl: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. II. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisién y respectiva
aprobacién. lll. Informe Mensual. La interventorfa presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventor(a presentara en el informe
mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO.
Para tal fin, dentro de los tres (3) dfas calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio
digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asl se requiere, previo cumplimiento de todos>/
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los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso.
IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segln la periodicidad y los
estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener
actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventorfa
entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20)
dfas calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segin el manual
de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el
contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y
los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de
Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia
diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto
que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos,
disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al
supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar
y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna
a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista, y demés documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de
esta. 8) Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diserios,
calidad de ejecucién y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar
los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida
antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demés recursos ofrecidos
por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando
constancia de ello en la bitdcora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato,
en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar
los trabajos, asl como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes,
establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir
el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y
contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello
en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el
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contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar
el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con
los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar
las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a
la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos
de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el
contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y
dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prérroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerio
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revisién de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se deberéa elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas
al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato.
EmitirA concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO
MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccién final de las
obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores,
etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para
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el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un balance econémico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran
para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompaiiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompariara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta
a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas
del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucién
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados
en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion
ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobaré el plan de adaptacion de la guia de
manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los
documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL
FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del contratista a través de la direccién de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de
ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO,
reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la cldusula Quinta. El pago del
presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor
monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del
presente contrato, serd el destinado para la ejecucion del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA VIA TERCIARIA DESDE LA ESCUELA LA
ESTRELLA HACIA LA INTERSECCION CON LA VIA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL



https://v3.camscanner.com/user/download

=

FONCOLOMBIA

Cédigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO

DE INTERVENTORIA PAG. 8DE 14

Fecha de aprobacién; 01-02-2022 Versién: 1

CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la
suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($633.447.534), (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,

de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

CANT. DESCRIPCION en | HM vaorsaLario | MESE | vaLor ToTAL
1 Director de Interventoria 199| 0,50 $ 4.000.000,00 6| $§ 23.880.000,00
1 Residente de Interventoria 1,99 1,00 $ 3.140.000,00 6 37.491.600 Og

Ingeniero Auxiliar de $
1 |interventoria 199 ] 100 $ 2.500.000,00 6 29.850.000,00
1 Residente Ambiental 199| 0,50 $ 3.500.000,00 6 20.895.000 og
Especialista en Pavimento y/o $
1 il 1,99 | 020 $ 6.000.000,00 6 14.328.000,00
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL TECNICO
1 | Topdgrafo Inspector 1,99 | 1,00 $ 2.000.00000| 6 23.eao.$ooo 00
2 |Inspector SISO 1,99 | 1,00 $ 1.600.00000( 6 3a_zos.sooo 00
2 Cadenero 1,99 1,00 $ 1.200.000,00 6 28 SSGSOW 00
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
1 Secretaria 1,99| 1,00 $ 1.200.000,00 6 $ 14.328.000,00
1 Conductor 1,99 1,00 $ 1.200.000,00 6 $ 14.328.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 245 84: 600.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
UNIDA COSTO

CANT. DESCRIPCION D E.M. MENSUAL MESES VALOR TOTAL

1 Alquiler equipo de topografia Mes 1 $  4.300.000,00 6 $ 25.800.000,00
Alquiler de laboratorio (equipo
completo) (Clasificacién

1 granulométrica, Proctor modificado, Mes 1 $  4.400.000,00 6 $ 26.400.000,00
Densidades, Cilindros y demas
relacionados)

2 | Vehiculo 1300 c.c. hasta 4000 c.c. Mes 1 | $ 9.000.000,00 6 $ 108.000.000,00

(B) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 160.200.000,00
COSTOS INDIRECTOS
CANT. DESCRIPCION UNIDA cosTo TIEMPO| COSTO TOTAL
D F.M. MENSUAL

Arriendo de Oficina (Servicios

1 Publicos, servicios de oficina, etc) hes ] $ 3.500.000.00 6 $ 21.000.000,00
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Alquiler de equipos de computo
(incluye computador, impresora,
1 equipos para comunicacién y la Mes 1 $  3.500.000,00 6 $ 21.000.000,00
preparacién e documentos y
informes)

Informes (Edicién de Planos,

programas, registros fotograficos,

1 papeleria, empaste, plotter y demés Mes 1 $  4.000.000,00 6 $ 24.000.000,00
relacionados

Pdlizas del contrato de interventoria
(Seriedad de la oferta, cumplimiento

1 del contrato, calidad del servicio, Unidad 1 $ 19.000.000,00 1 $ 19.000.000,00

pago de salarios y prestaciones
sociales)

(C) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 85.000.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (A) +(B) + (C) $ 491.044.500,00

ESTAMPILLA PRODOTACION (ANCIANO) | 4,00% | $ 19.641.784,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00%( $ 9.820.892,00

DESCUENTOS MUNICIPALES PRODESARROLLO FRONTERIZO 1,50% | $ 7.365.669,00

PRO UNIVERSIDAD CONTRATOS 0,50%| $  2.455.223,00

TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2,00%| $  9.820.892,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19,00% | $ 93.298.474,00

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA $ 633.447.534,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO,
el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma.

NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion
del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe
adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los
avances de obras realizada por el contratista.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de
pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cdmara de comercio
vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y deméas documentos requeridos para el pago
de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance
cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la
oficina financiera y contable, efectuie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto >
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de los gravdmenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas
de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo
por parte del SPGR, a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 4723 de fecha 2023-
06-02, cuya sumatoria total corresponde al valor de SIETE MIL CIENTO OCHENTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE. ($7.180.746,882,28), con rubros presupuestales 00AD-2402-
0600-2023-20400-0049; y Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 4823 de fecha 2023-
06-02, cuya sumatoria total corresponde al valor de DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS CIENTO M/CTE. ($2.502.174,500,88), fuente Nacién con Situacion de Fondos; y
Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO, segtin CDP 23R00042 de fecha de 02 de junio de 2023. (SSF). PARAGRAFO.
Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente
contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA.
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente
contrato sera de Seis (06) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. La vigencia
cubrira el plazo de ejecucién y el término sefialado para la liquidacién final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constitur a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias
habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia unica (péliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de multas y de la cldusula penal pecuniaria pactadas en
el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A
fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales
respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados
no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para
los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del
contrato y su vigencia ser4 igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo
o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL
CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre

las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El

contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del
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contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con
los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara
sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién
Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
SUPERVISION. La supervision del contrato sera4 ejercida por el jefe de Planeacién e
infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento
de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de
contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra
imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o moraen|a ejecucion
de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la
clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la cléusula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se harad efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL
CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacién previa y
escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El
contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las
partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado
sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al
juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave
por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando el objeto
contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden
publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término
del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su
liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA
no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este,
se practicara la liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su
afiliacién al sistema general de seguridad social. Asl mismo deberé cubrir los parafiscales a que
haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
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INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que
ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
asl como no tener sancién por la trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucién de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y
contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia,
CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y
demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes,
asl como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto,
el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL
FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder
por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes
acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscardn mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de
la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de
Arbitramento ante el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga, y se sujetard a lo dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de
acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes
delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b)
El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos
personales que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera
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siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas,
explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional
y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asl mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de
los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asf los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones
de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demés normas concordantes que los modifiquen
o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se
compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de
Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberd evidenciar la
implementacién de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y
cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento
y supresién de datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de
respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestién de incidentes de seguridad y de riesgos y
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y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. L os avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuaciéon: FONDO MIXTO
director ejecutivo Dr. JOSE HELVER REYES PEREZ: Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio los
cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 317-6379442
Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, CONSORCIO INTER VIA LA
JAGUA, representado legalmente por ANDREA LORENA VERGEL ROMERO, identificada con
cédula de ciudadanfa No. 1.091.666.148 de Ocaria, — Norte de Santander, Celular: 3203148581,
Correo electrénico: consorciointervialajagua@qgmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.

- PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los Cuatro (04) dias del mes de Julio del
ano 2023.

Contratante, Contratista,

Jos5 'hMYES PEREZ R L.- ANDREA LORENAVEREEL ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO CONSORCIGINTER VIA LA JAGUA
FONCOLOMBIA
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