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CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 038 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
Y SITELSA SAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girén
(Santander) quien actia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo (e), de conformidad a los estatutos de creacién, reglados y reformados mediante
asamblea exiraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte, SITELSA SAS, NIT: 804012755-0 Representante Legal Cristian
Mauricio Rangel Meneses identificado con cédula de ciudadania No. 91.159.501 de Floridablanca,
Santander, quien en adelante se denominaréd el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1.
Que mediante oficio del 23 de mayo de 2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de
la Alcaldia Municipal de puerto parra, Departamento de Santander, de la designaciéon como
entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacién de la obra e interventoria,
para proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PARQUE LINEAL CASCO URBANO
MUNICIPIO DE PUERTO PARRA - SANTANDER.”. identificado con el codigo BPIN:
2023685730060. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de
abril del 2021 aprobado por Ia junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demés normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demdas normas que reglamentan o complementan la
materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el
fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del
SPGR, existen Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 6723 de fecha 06 de julio del ario
2023, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTAY
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CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/cte. ($897.335.065,40)
y; Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO, segiin CDP23R00065 del 11 de julio del 2023. 9. Que el proceso contractual se
adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y
establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacién al proponente ,
SITELSA SAS, NIT: 804012755-0, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual
interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta de acuerdo con la
invitacién el dieciocho (18) de agosto del 2023, donde el comité evaluador verifica y habilita de
acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados
en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que
mediante resolucién 080 del 26 de julio de 2023, se adjudica a SITELSA SAS, NIT: 804012755-0
Representante Legal Cristian Mauricio Rangel Meneses identificado con cédula de ciudadania
No. 91.159.501 de Floridablanca, plenamente identificado. 13. Que el contratista manifest6 bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “«INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PARQUE LINEAL CASCO URBANO
MUNICIPIO DE PUERTO PARRA — SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley
1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de
las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato
de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara
la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El Interventor
constatard su legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los
documentos inherentes a su realizacién y verificara la -aprobacion de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en
las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacién familiar (s
aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias
expedidas con ocasién de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de
ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacién. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion
técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin
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perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serén obligaciones de caracter
administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de
salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demés obligaciones laborales a cargo
del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucion del contrato para la ejecucién del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las
condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
hojas de vida puestas a su consideracién, que no cumplan con los requisitos exigidos. c¢) Llevar
una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla
con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y
desempefio del personal de obra. ) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de
las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio
del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre ofras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del confrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas,
siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucién del contrato, a] supervisor
del contrato de Interventorfa y a la Direccién de Planeacién e Infraestructura del FONDO MIXTO, y
recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del
FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacién a la ejecucién del
contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones
convenidas con el confratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el
contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el
Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen
desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j)- Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.
k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién de los contratos con los que se desarrollaran
los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension,
reiniciacién, terminacion de los contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los
modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las
actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las
obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de Ia
Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente
ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista
de obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes
de la solicitud de aplicacion de sanciones debera requerir al contratista de obra para el
cumplimiento, oforgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo
caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen
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desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de
prever, con la suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que
hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de
advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y
de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al
contratista de obra. q) Entregar periédicamente, seglin se acuerde con la supervision del FONDO
MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y polizas del contratista de obray de interventoria,
que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades objeto del contrato. r) Eniregar
periédicamente, seglin‘se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de
érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los
términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes
semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: L.
Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentard semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin,
y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacién. Ill. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La
interventoria presentara en el informe .mensual elaborado de acuerdo con el manual de
Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si
asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo
requiera o segtn la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara
informes técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V.
Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe
final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion
del contrato, segiin el manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de
Carécter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones
del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “pitacora de actividades” que sera firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacién de ntimero de trabajadores que laboran, y del
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en
la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el
residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas
de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando
al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar
y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos

==




=]

FONCOLOMBIA

Cadigo:
FORMATO MINUTA CONTRATO DE o - 01-02-" on: 1 PAG. 5DE 12
INTERVENTORIA Fecha de aprobacién; 01-02-2022 Version

cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna
a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista, y deméas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién de
esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucién y control de programacion y re — programacién, segin el caso. 9) Aprobar los
sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida
antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demés recursos ofrecidos por
el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando
constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en
el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar
los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer
las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la
bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista
anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el
cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos
de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventorfa. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el
contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
Su vez haga el trémite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventorfa un listado del personal vinculado en Ia ejecucion de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del contrato.
28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventorfa sobre el cumplimiento o
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incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revisién de los documentos técnicos, informe efc.,, Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato.
Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO
MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final de las
obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores,
etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para
el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se llevara un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran
para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el coniratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompaiiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta
a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas
del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados
en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion
ambiental aplicable. 5) El interventor revisaré y aprobara el plan de adaptacion de la guia de
manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los
documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
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DEL FONDO MIXTO: Ademés de las anotadas en las ofras clausulas del presente contrato, EL

FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del confratista a través de la direccién de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de
ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacion. c) El FONDO MIXTO,
reportara y autorizaré en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacién de los informes a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Plblico pague el valor del presente contrato de conformidad a la cldusula Quinta, El pago del
presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segtin el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previsios, es decir, el valor
monetario que el FONDO MIXTO reportar4 en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del
presente contraio, serd el destinado para la ejecucién del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION PARQUE LINEAL CASCO URBANO MUNICIPIO DE
PUERTO PARRA — SANTANDER.” CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos
los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($59.950.534), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:

" OCUPACION TOTAL, - . R
5 | R " | OCUPACION. | SUELDO:YIO: /a1 mm s
ESPECIALIDAD; | CATEGSRIA | 9’?:331' (1 -MES) IO . ~"JORNAL “»’-{“;%3}’?’3%"75 (:)
' 1 PARTICIPACION | MENSUAL (3) | (V*:@)14r=(8)
l 5 MESES A \
PERSONAL PROFESIONAL '
PDr;;istg’)’a' ingeniero Profesional 1 30% 1,50 $4.000.000,00 $ 6.000.000,00
Profesional ingeniero A
il bl Profesional 1 100% 5,00 $ 2.250.000,00 $ 11.250.000,00
Coordinador SISO Profesional 1 50% 2,50 $ 1.500.000,00 $ 3.750.000,00
PERSONAL TECNICO !
Comisién topografica Tecndlogo 1 20% 1,00 $ 2.900.000,00 $ 2.900.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria | [ 1] 20% [ 1,00 | $1.160.000,00 $ 1.160.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (6) $  25.060.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,81
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [((7) *(6)) +) (8) +(9)] = (A) $  45.358.600,00
G o £ s " GbsTos (14), |PARTIGIPACION | VALOR PARCILAYS)
,ESPECIAALlDAD. B UNIDAD . CANT.(10) | COsTos (19) 2 @0y 1213
Ensayo de resistencia a | Seglin comprobante por
la comprension mes 12,00 $ 35.000,00 1 $ 420.000,00
Ensayo de densidad | S€9Un m"r:]"e’:ba”‘e por 4,00 $ 100.000,00 1 $ 400.000,00
Disefio de mezcla Segtn “Tn%‘:ba“‘e i 1,00 $ 100.000,00 1 $ 100.000,00
Servicios ptblicos Luz | Segn ”Tn’;fba"'e BOr 5,00 $ 40.000,00 1 $ 200.000,00
Servicios piblicos agua | S€9Un S T 5,00 $ 40.000,00 1 ' $ 200.000,00
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Oficinalcampamento en | Segudn comprobante por |
la zona del proyecto iag 5,00 $ 500.000,00 . 1 $‘2.500.000.00
‘OTROS COSTOS ‘ .
Edicién de informes, .
papeleria, reproduccion | S299" “ﬁggba”te por 5,00 $ 100.000,00 1 $ 500.000,00
de documentos, planos
Comunicaciones :
(telefonia fija y/o celutar, | 529" m’:‘n’;’gba"‘e pae 5,00 $ 140.000,00 1 $700.000,00
fax, correo, intemet etc.)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS=SUMATORIA DE (12) =(B) $ 5.020.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS=(A)+(B)= (C) $ 50.378.600,00
COSTO TOTAL = (C)+ (D) $ 50.378.600,00
IVA 19% $9.571.934,00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA $ 59.950.534,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (1 0%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma.

NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién
del contrato, para los pagos conienidos en el literal anterior, como soporte de este se debe
adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los

avances de obras realizada por el contratista.

NOTA 2: El contratista deberé presentar la factura electrénica, segtin sea el caso, constancia de
pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio
vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demés documentos requeridos para el pago
de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance
cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la
oficina financiera y contable, efecttie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravdmenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas
de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por
parte del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde a los No. 6723 de
fecha 06 de julio del afio 2023, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS M/cte. ($897.335.065,40); y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el
jefe oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segiin CDP CDP23R00065 del 11 de julio
del 2023. (SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente

para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENGCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de Cinco (05) Meses, contados a
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partir de la suscripcién del acta de inicio. La Jvigencia cubrira el plazo de ejecucién y el término
sefialado para la liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA
se obliga a constituir a favor d¢ FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIJA, NIT. No. 901.473.251- 1, dentro de maximo
quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tnica
(pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, Yy su vigencia sera por
el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (08) MESES. Este amparo cubrira a la
entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso
de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria
pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del
respectivo conirato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacién o
que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del confrato podra ser
modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El coniratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligndose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacién laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podré imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de
este con [as siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de refraso o mora en la ejecucidn de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta Ia
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o Ia terminacién del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cldusula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podréa ceder el presente contrato, sin
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autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL GONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién
de orden piblico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demés eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente confrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del confrato se requiere ademas de Ila
suscripcion, la constitucién de la garantfa Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segtin la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo més pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la conciliacién. De
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no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Ceniro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetard a lo
dispuesto en el estatuto general de coniratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estaré integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidirda en derecho. CLAUSULA VIGESIVA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en vitud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMIA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y Ia
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asf mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMIA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asf los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
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Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberd evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacién
de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en
calidad de Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccion: carrera 51 No.
50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, SITELSA SAS,
NIT: 804012755-0 Representante Legal Cristian Mauricio Rangel Meneses identificado con
cédula de ciudadania No. 91.159.501 de Floridablanca, Santander, Celular: 3012508373, Correo
electrénico: licitaciones.sitelsa@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION.
El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley

de publicacién.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los tres (03) dias del mes de agosto del
afio 2023.

Contratante, Contratista,
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LFER HERNANDEZ SANCHEZ CRIS MA’URFCTIO%ANG{MENESES
REP LEGAL: SITEL/S SAS

DIRECTOR EJECUTIVO (E)
Foncolombia Contratista /./’

Prayeetd y Aprobé: M, M. M.

Jefe Oficina Juridica. - FONCOLONMBIA

Revisi: K. S, D. C.

Jefie Oficin Planeacion ¢ Infraestruciira. - FONCOLOMBIA




