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CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 069 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLONBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
Y PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLONBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girén
(Santander) quien actiia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo (e), de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, y envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte, PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S.
con nit No. 901450881-0, representada legalmente por MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA
identificado con cedula de ciudadania 79.295.824 de Bogota, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 30 de junio de 2023,
FONCOLONIBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Cantagallo,
Departamento de Bolivar, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada
para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS ADOSADOS PARA
MONTAJE DE UN SALON CONMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL CENTRO POBLADO MURIBA DEL
MUNICIPIO DE CANTAGALLO”, identificado con el cédigo BPIN 2023131600064. 2. Que el
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLONBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixio, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeio
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar fodo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
gjecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de fransporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidén social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
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Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y
normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7423 de fecha 12 de julio del afioc 2023, por valor de
SEISCIENTOS VEINTE SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA UN PESOS M/CTE ($626.399.838,61), vy
Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO con CDP No. 23R00073 expedido el dia 28 de julio de 2023. 9. Que el proceso
contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de
Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacion
al proponente, PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S. con nit No.
901450881-0, representada legalmente por MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA identificado con
cedula de ciudadania 79.295.824 de Bogot&, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del
manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta de acuerdo
con la invitacién del veinticuatro (24) de Agostio del 2023, donde el comiié evaluador verifica y
habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos.
12. Que mediante resolucion 146 del 30 de agosto de 2023, se adjudica a PRISMA ASESORES
GESTORES Y CONSULTORES S.A.S. con nit No. 901450881-0, representada legalmente por
MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA identificado con cedula de ciudadania 79.295.824 de Bogot3,
plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestdé bajo la gravedad del juramento, que no
se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS ADOSADOS
PARA MONTAJE DE UN SALON COMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL CENTRO
POBLADO MURIBA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO” CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE
DEL OBJETO. El contratista deberd cumplir con las actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constituciéon Politica de Colombia y ss. De la Ley
1474 de 2011, de las particulares que correspondan a [a naturaleza del contfrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de
las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato
de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara
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la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las ao‘tividades durante la ejecucion y liquidaciéon de los contratos. El Interventor
constatard su legalizacion, verificard su amparo presupuestal, conocera y accedera a los
documentos inherentes a su realizacion y verificard la aprobacion de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en
las oportunidades que; as] se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de SeguridadiSocial Iniegral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si
aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monio de los amparos de las garantias
expedidas con ocasidn de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el plazo de
ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c).
Constituir las garantia:'ls del conirato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion
técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin
perjuicio de aquell?s ofras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter
administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de
salarios, prestaciones|sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo
del contratista de obya, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucion del contratq para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las
condiciones exigidas jen los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, las hojgs de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi <;10mo la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira

concepto que sera er
hojas de vida puesta
una relacion detallad
trabajos, asi como cg

viado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
5 a su consideracién, que no cumplan con los requisitos exigidos. c¢) Llevar
a de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los
nstatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla

a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y
desemperio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de
las obligaciones corSespondientes a la seguridad y salud en el frabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decieto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio
del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de firabajo una dotacién adecuada a la labor
desempefiada, asi domo los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
gjecucidn de las actjvidades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actdacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas,
siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del confrato, al supervisor
del contrato de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y
recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del
FONDO MIXTO, Ia§ inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del
contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones
convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el
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contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el
Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen
desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.
k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los confratos con los que se desarrollaran
los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension,
reiniciacion, terminacién de los contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los
modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las
actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de gjecucion de las
obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los frabajos objeto de la
Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondienies, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente
ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratisia
de obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes
de la solicitud de aplicacion de sanciones debera requerir al coniratista de obra para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulie procedente. En todo
caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen
desarrollo del contfrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que
hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de
advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicibn de las sanciones coniractuales
correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el confratista de obra incumpla las obligaciones y
de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al
contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segln se acuerde con la supervisién del FONDO
MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria,
que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades objeto del contrato. r) Entregar
periédicamente, segiin se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO, informes por escrito de
ordenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los
términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes
semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: L.
Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentarda semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin,
y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucidn de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmenie un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La
interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de
Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si
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asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo
requiera o segin la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara
informes técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrolio de los trabajos. V.
Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe
final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion
del contrato, segln el manual de Interventorfa del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de
Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones
del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre ofras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacién de nimero de trabajadores que laboran, y del
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en
la programacién y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el
residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planocs, estudios y especificaciones técnhicas
de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando
al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar
y aprobar los andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la intervenioria. 6) Dar solucién oportuna
a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacién, registro fotografico en carielera
registro grafico que muesire el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el coniratista, y demas documentos que estime convenienie para la adecuada ejecucion de
esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segln el caso. 9) Aprobar los
sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida
antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por
el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando
constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en
el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los frabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar
los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer
las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la
bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista
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anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el
cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el coniratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecio de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar [as
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos
de acuerdo con la programacion presentada por el confratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el
contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de intervenioria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la gjecucién de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho coniratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus coniratistas por
todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de frabajo,
programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revisibn de los documentos técnicos, informe etc.,, Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva enirega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el conirato.
Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final de las actividades
realizadas por el coniratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO
MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final de las
obras. el interventor, el supervisor y el confratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores,
etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para
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el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevard un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision 'y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo eniregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopciéon de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documenios que se requieran
para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompanamiento al coniratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta
a la gestion social del proyecio conforme a las caracteristicas sociales, culiurales y econémicas
del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados
en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion
ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de
manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los
documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL_ FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL
FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del contratisia a través de la direccién de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de
gjecucion o cronograma de obras a través de la direccion de planeacién. ¢) EI FONDO MIXTO,
reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROQY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccién
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del
presente conirato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor
monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS ADOSADOS
- PARA MONTAJE DE UN SALON COMUNITARIO MULTIFUNCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL CENTRO
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POBLADO MURIBA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO” CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la
suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTE PESOS CON TRECE CENTAVOS NMNCTE ($41.291.320,13). (Incluido fributos;
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

. / VALOR % | TIEMPO
ITEM | DESCRIPCION CANT. MENSUAL F.M. DED. | wEs TOTAL
1,0 | COSTOS DE PERSONAL
. Residente de interventoria (Ingeniero o
1,1 civil) 1 $2.526.954,18 | 1,7229 | 100% 4,0 $17.415.004,34
1,2 | Técnico HSE 1 $1.508.000,00 | 1,8335 | 100% 4,0 $11.050.745,04

TRICHENY

| SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL ‘ | $28.474:839,38
- BT 5] 5 IR i

¥ [OTAIS

2,0 |OTROS COSTOS

2.1 ggsltig:se oficina, incluye servicios MES | $600.000,00| 4,0 $2.400.000,00

Elaboracion y presentacién de informes
(incluye edicién, registro Fotografico,

22 fotocopias, papeleria y demas) Original y MES $200.000,00| 4.0 $800.000,00

copia.

SUB TOTAL OTROS COSTOS | $3.200.000,00.
TOTAL, COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS | $31.674.839,38
IVA 19% $6.018.219,00

SUB TOTAL $37.693.058,38

ESTAMPILLAS | 10,50% $3.325.858,13

Estampilla Pro Universidad de Cartagena| 1,00% $316.748,39
Estampilla Pro cultura| 2,00% $633.496,79

Estampilla Pro deportes | 2,50% $791.870,98
Estampilla Pro anciano | 4,00% $1.266.993,58

Estampilla Pro hospitales | 1,00% $316.748,39

POLIZAS | 0,86% $272.403,62

Cumplimiento y calidad del servicio| 0,70% $221.723,88

. Prestaciones sociales| 0,16% $50.679,74
COSTO TOTAL INTERVENTORIA $41.291.320;13

1. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al coniratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
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cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El coniratista debera presentar la factura electronica, segin sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia ireinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desemboisos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los parameiros que para tal efecio haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7423
de fecha 12 de julio del afio 2023, por valor de SEISCIENTOS VEINTE SEIS MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA
UN PESOS M/CTE ($626.399.838,61), y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP No. 23R00073 expedido el dia
28 de julio de 2023. (SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el
término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLONIBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,
dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una
garantia Gnica (podliza) que avalard los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fotal del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al confratista. Ademas de
estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el confrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del
respectivo conirato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
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perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacién o
gue no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia serd por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. E! término de duracién del contrato podra ser
modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira [a totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacién laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizarg el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenia las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecio
para que se realice una correcta ejecucién. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del conirato o por mora en la ejecucion de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del conirato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratioria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contraio. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judiciaimente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimienio del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
c) Cuando el objeto coniractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacidn por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
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procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demosfrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. E! presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCONMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este conirato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcién, la constitucién de la garantia Unica por parte del coniratista, el recibo de pago,
aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segin la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente conirato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del coniratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y conira reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por fal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias enire ellas, por razén o con ocasién del presente conirato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la conciliacion. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos anies mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estaiuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Ceniro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros medianie
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Centro de Conciliacion y Arbifraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades
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contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a
la ley, para el iratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usadocs, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE _RESPONSABLE. El contratista sometera a fratamienio los datos personales que le sean
puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. EI contratista se obliga a mantener el secrefo profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del confrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones confractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicién
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATANIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, E! coniratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los maodifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERDO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestidbn de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE _ALMACENAMIENTO DE
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DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestién de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por
correo electroénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en
calidad de Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccion: carrera 51 No.
50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico:  juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, PRISMA
ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S. con nit No. 901450881-0, representada
legalmente por MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA identificado con cedula de ciudadania
79.295.824 de Bogota; Celular: 3105726281, Correo electronico. maxbazantal6@gmail.com
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los cuatro (04) dias del mes de septiembre
del afio 2023.

Contratante, Contratista,

///- M ﬂﬁxuﬂl/&mo garc/o. 73

wiLFE RNANDEZ SANCHEZ———ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S.
DIRECTOR EJECUTIVO (E) Rep. legal: MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA
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