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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 055 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-022-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ADP INGENIEROS S.A.S

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacién, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO MIXTO, y de otra parte, ADP INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.934.722-2
representado legalmente por DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ, identificado con cédula de
ciudadania No0.1.098.703.510 de Bucaramanga, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 088 del 21 de
diciembre de 2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de
Suaita, Departamento de Santander, de la designaciéon como entidad publica ejecutora e instancia
designada para la contratacién de la obra e interventoria, para proyecto denominado;
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER?”, identificado con el cédigo BPIN 2023687700022. 2. Que el
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccidén, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y
normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
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fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 824 de fecha 24 de enero del afno 2024 por valor de MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1.623.336.688,36), y
Que existe disponibilidad presupuestal y que existe disponibilidad presupuestal y Certificado
disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00017 del 24 de enero del 2024, que para tal efecto ha
sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual
se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia,
y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacion al proponente: ADP
INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.934.722-2 representado legalmente por DIEGO ARMANDO
DUARTE SUAREZ, identificado con cédula de ciudadania No.1.098.703.510 de Bucaramanga,
conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que
existe el acta de evaluacién de la propuesta del siete (07) de marzo del 2024, donde el comite
evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacién; Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 096 del 11 de marzo de 2024, se
adjudica a ADP INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.934.722-2 representado legalmente por
DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ, identificado con cédula de ciudadania No.1.098.703.510
de Bucaramanga, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO
DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley
1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccidn y de
las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato
de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara
la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor
constatara su legalizacién, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los
documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacién de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en
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las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si
aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias
expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de
gjecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el termino de
liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidaciéon del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion
técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin
perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter
administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de
salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo
del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las
condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar
una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla
con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y
desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de
las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio
del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas,
siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor
del contrato de Interventoria y a la Direcciéon de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y
recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del
FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del
contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones
convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el
contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunion por semana. Con el
Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen
desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.
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k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran
los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension,
reiniciaciéon, terminacion de los contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los
modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las
actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las
obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la
Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente
ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista
de obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes
de la solicitud de aplicacién de sanciones debera requerir al contratista de obra para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo
caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen
desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que
hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de
advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y
de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al
contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segln se acuerde con la supervision del FONDO
MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria,
que guarden relacién directa con la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar
periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de
ordenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los
términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes
semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: 1.
Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin,
y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La
interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de
Interventoria disefado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si
asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo
requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara
informes técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V.
Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe

n Cra 51 # 50-43 Barrio Los Cedros @ direccion@foncolombia.org.co
3232299720 Bucaromango, Santander www.foncolombia.org.co

SRR T




=

FONCOLOMBIA

FORMATO MINUTA CONTRATO DE Coédigo:

I ; 01-02- Version: 1 PAG. 5DE 13
INTERVENTORIA Fecha de aprobacion; 01-02-2022 ersion

final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién
del contrato, segun el manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter
Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del
contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una ‘bitacora de actividades” que sera firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en
la programacién y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el
residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas
de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando
al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar
y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna
a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién de
esta. 8) Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los
sitios de deposito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida
antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por
el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando
constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en
el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones tecnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar
los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer
las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la
bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista
anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el
cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucidn del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
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recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos
de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el
contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato.
Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO
MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final de las
obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores,
etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para
el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
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Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revisién y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran
para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta
a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas
del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados
en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion
ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de
manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los
documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL
FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del contratista a través de la direccion de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de
gjecucion o cronograma de obras a través de la direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO,
reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Credito
Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del
presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor
monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de OCHENTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($82.246.850,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:
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PLAZO: 5 MESES
%
COSTOS DE : VALOR
ID | CANT CARGO / OFICIO MESES PERSONAL PART{InCnIEPSA;CION F.M. PARCIAL ($)
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE 0
14 1 INTERVENTORIA 5 $ 4.000.000,00 30% 2,39 $ 14.340.000,00
INGENIERO RESIDENTE DE 7
33 1 INTERVENTORIA 5 $ 2.000.000,00 100% 2,39 $ 23.900.000,00
34 1 PROFESIONAL SISO 5 $ 2.000.000,00 30% 2,39 $ 7.170.000,00
PERSONAL TECNICO
COMISION TOPOGRAFICA (1
27 1 TOPOGRAFO Y 1 5 $ 3.000.000,00 30% 2,39 $ 10.755.000,00
CADENERO)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 56.165.000,00
] VALOR
D CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO UTILIZACION PAI-'({$C)IAL
(8)
B. OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS (Transporte y hospedaje)
VEHICULO DE
38 1 TRANSPORTE (INCLUYE global | $3.500.000,00 100% 1,00 $ 3.500.000,00
CONDUCTOR)

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA (Equipo de topogra

fia, arriendos, servicios, etc ..

)

ELABORACION DE

35 5 INFORMES MES $ 200.000,00 100% 1,00 $ 1.000.000,00
EQUIPOS DE COMPUTO,

36 5 LICENCIAS Y OTROS MES $ 500.000,00 100% 1,00 $ 2.500.000,00
INTERNET Y

37 5 COMUNICACIONES MES $ 350.000,00 100% 1,00 $ 1.750.000,00
ESTACION TOTAL DE NIVEL

44 5 DE PRESICION Y MES $ 2.800.000,00 30% 1,00 $ 4.200.000,00

HERRAMIENTAS

VALOR OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 12.950.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$69.115.000,00

IVA =%

19,00%

$13.131.850,00

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA

$ 82.246.850,00

B 5232209720
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de |la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccién de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hard con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 824 de fecha 24 de enero del afio 2024 por valor de MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1.623.336.688,36), y
Que existe disponibilidad presupuestal y que existe disponibilidad presupuestal y Certificado
disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00017 del 24 de enero del 2024. PARAGRAFO. Los
pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato
sera de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia
cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA.
GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No.
901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcién del
contrato, una garantia Unica (péliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (08)
MESES. Este amparo cubrira a |la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de
multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el
contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este
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amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a
fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las
condiciones exigidas para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue
contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion
final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO.
El término de duraciéon del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista
asumird la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato,
obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los
trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.
El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a
subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni
prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DE DECIMA TERCERA. SUPERVISION.
La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion vy
especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas
sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del
contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%)
del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o
la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato
o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual
se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa
como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva
judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no
podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por
terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento
del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias
gue dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION.
Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4)
meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liguidacién o
las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion
unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD
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SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de
seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades
correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato
se perfecciona con la suscripcién de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con
capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus organos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato,
adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo
mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo
de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal
concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago
pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias
entre ellas, por razén o con ocasién del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo
directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo
mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se
resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion,
y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y
de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes
delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El
Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidiré en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
gue le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre
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Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y
legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestidén de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifiqgue el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacidon, almacenamiento y supresién de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las
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Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo
Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo
electronico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, , ADP INGENIEROS S.A.S con Nit No.
900.934.722-2 representado legalmente por DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ, identificado
con cédula de ciudadania No0.1.098.703.510 de Bucaramanga; Celular: 3173707698, Correo
electronico:  adpingenieros.gerencia@gmail.com. CLAUSULA _ TRIGESIMA  PRIMERA.
PUBLICACION. El contrato deberad publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicaciéon. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los
catorce (14) dias del mes de marzo del afio 2024.

Contratante, Contratista,
-~ = ~—___\ 4 *
4
JHON JATROMENES UINTERO ADP INGENIEROS S.A.
Director-Ej Rep legal: DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
Foncolombia Contratista
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