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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 069 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-026-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actiia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO MIXTO, y de otra parte, KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT No.
901780821-4, representada legalmente por OMAIRA FLOREZ DIAZ, identificada con cedula de
ciudadania 1.101.757.854 de Vélez, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 078 del 22 de noviembre de 2023,
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de sucre, Departamento
de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la
contratacién de la obra e interventoria, para proyecto denominado; “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO REFORESTACION
PARA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS EN LOS PREDIOS
SANTO DOMINGO Y LA ESMERALDA (ALPES) DEL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER."”,
identificado con el codigo BPIN 20236877300020. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion vy
contratacién por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos
territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contrataciéon Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes
leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contrataciéon y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16223 de fecha 28 de
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diciembre de 2023 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 257.235.200) y Que existe
disponibilidad presupuestal y que existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad
presupuestal 23R00226 del 28 de diciembre del 2023, que para tal efecto ha sido expedida por el
jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelantd
conforme el articulo Décimo Seéptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, vy
establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacion al proponente: KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT No. 901780821-4, representada legalmente por
OMAIRA FLOREZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadania 1.101.757.854 de Vélez, conforme
lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta
de evaluacion de la propuesta del nueve (09) de abril del 2024, donde el comité evaluador verifica
y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion, Que se comunicaron y publicaron
los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los
mismos. 12. Que mediante resolucion 118 del 10 de abril de 2024, se adjudica a KR INGENIERIA
Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT No. 901780821-4, representada legalmente por OMAIRA
FLOREZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadania 1.101.757.854 de Vélez, plenamente
identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato
gue se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
REFORESTACION PARA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS
EN LOS PREDIOS SANTO DOMINGO Y LA ESMERALDA (ALPES) DEL MUNICIPIO DE
SUCRE SANTANDER.”, CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista
debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente
contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y
demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan
“de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares gue
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de
las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objetc de vigilancia, la
interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER
GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecuciéon de las obras.
Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocera y accederd a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira
las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que
se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcion
del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo,
suspensiones que afecte su vigencia o monto. c¢). Constituir las garantias del contrato y

E Cra 51 # 50-43 Borrio Los Cedros direccion@Ffoncolombia.org.co
3232285720 Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

N




=

FONCOLOMBIA

Cadigo

FORMATO MINUTA CONTRATO DE

I . i6n; 01-02-2022 ion: 1 PAG. 3DE 12
INTERVENTORIA Fecha de aprobacion; 01-02-202; Version:

mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion tecnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras
obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor,
las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del
contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que
se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion,
que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal
que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada
una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que
exige la ley. d) Observar el seguimiento y desemperfic del personal de obra. e) Verificar el
cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad
y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el
personal de obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacion adecuada a la labor desempefada, asi como los elementos se seguridad industrial,
entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia
de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente
tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion
del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccidon de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de |la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las
reuniones gue se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
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sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente,
segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
polizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucion de
las actividades objeto del contrato. r) Entregar peridodicamente, segln se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de dérdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo gue proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y
fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segtin el manual de Interventoria
del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una
“bitacora de actividades” que seré firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en
la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos
solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi
como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto gue se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razdn de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
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contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 8) Dar solucion oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
qgue muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefos, calidad de
ejecucion y control de programacién y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de
deposito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia
de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones tecnicas y los
procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento
de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora.
20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversién de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar
al supervisor del contrate de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria
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sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de
obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se deberd velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran
una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance economico. Se llevara un
balance econdmico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero
del contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de
medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompaiiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manegjo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
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otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de
planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a traves de la
direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROQY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e
interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente
contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podré perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO
reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el
destinado para la ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO REFORESTACION
PARA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS EN LOS PREDIOS
SANTO DOMINGO Y LA ESMERALDA (ALPES) DEL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER.”,
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el
valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($21.372.400) (Incluido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

1. COSTOS DIRECTOS PERSONAL

Personal Profesional

INGENIERQ RESIDENTE DE

INTERVENTORIA $ 1.600.000 100% 4 $ 6.400.000,00

2

Costos Personal=(f) | $ 6.400.000,00

FM=(q) 24
Subtotal costo personal=(h) | $ 15.360.000,00
CANTIDAD UNIDAD COSTOS | UTILIZACION VALOR PARCIAL
CONCEPTO
(i) () (k) (1) (i Q) (k) (ly=(m)

2. OTROS COSTOS DIRECTOS

Otros Costos

Desplazamiento al sitio de las obras
1 (alquiler de vehiculo de transporte MES $ 500.000 4 $ 2.000.000,00
camioneta mayor o igual a 2000 cc)

Edicion de informes (papeleria,
1 reproduccion de documentos, MES $150.000 4 $600.000,00
digitacion, planos etc)

COSTOS DIRECTOS=(n) | $ 2.600.000.00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS=(p)=(0)+(h) | $ 17.960.000,00
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IVA 19% = (g)= 0,19"(p) | $ 3.412.400,00

COSTO TOTAL = (p)+(a) | $ 21.372.400,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccién de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccién, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 16223 de fecha 28 de diciembre de 2023 por valor de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 257.235.200) y Que existe disponibilidad presupuestal y que
existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal 23R00226 del 28 de
diciembre del 2023. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el
término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,
dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una
garantia Unica (podliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este
amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de
estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
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E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del
respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o
que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del contrato podra ser
modificado de comln acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucién. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO haréa efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINAC!ON
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucidon resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
c¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
termino del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecumon del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucién de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segln la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, |a
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercic de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizaciéon conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
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incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. E| contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la segurldad de los datos
perscnales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE _ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
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de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo
Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo
electronico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, KR INGENIERIA Y SOLUCIONES
S.A.S. con NIT No. 901780821-4, representada legalmente por OMAIRA FLOREZ DIAZ,
identificada con cedula de ciudadania 1.101.757.854 de Vélez; Celular: 3125213302, Correo
electrénico:  kringenieriaysolucionessas@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA _PRIMERA.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los
once (11) dias del mes de abril del afio 2024,

Contratante, Contratista,
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