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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 081 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y
1570 INGENIERIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad, vecino
de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girén (Santander)
quien actia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo (e), de
conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante asamblea extraordinaria del
18 de Marzo de 2022, y envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los
estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte,
1570 INGENIERIA S.A.S. con nit No. 901.380.870-9 representada legalmente por ALVARO
. ERNESTO CASTRO PENARANDA identificado con cedula de ciudadania 1.979.237. de Ocafia ~
norte de Santander, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente conirato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que
mediante oficio del 03 de agosto de 2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la
Alcaldia Municipal de Hacari, Departamento del norte de Santander, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto
denominado “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS
CALICHEZ, LA ORQUETA Y LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE
SANTANDER.”, identificado con el cddigo BPIN 2023543440002. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cdédigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracién y contratacion por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y
la gestidn social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a
su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo
establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo
previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que
reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del
FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y
la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 9123 de fecha 17 de
agosto del afio 2023, por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
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CUATROCIENTOS CINGCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE
($1.249.452.763), y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y
contable del FONDO MIXTO con CDP: 23R00100 expedido el dia 23 de agosto de 2023. 8. Que el
proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de
Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por
la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacién al proponente,
1570 INGENIERIA S.A.S. con nit No. 901.380.870-9 representada legalmente por ALVARO
ERNESTO CASTRO PENARANDA identificado con cedula de ciudadania 1.979.237. de Ocaiia —
norte de Santander, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de
contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta de acuerdo con la invitacién del
siete (07) de septiembre del 2023, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los
requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del
FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion
171 del 11 de septiembre de 2023, se adjudica a 1570 INGENIERIA S.A.S. con nit No. 901.380.870-9
representada legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA identificado con cedula de
ciudadania 1.979.237. de Ocafia — norte de Santander, plenamente identificada. 13. Que el contratista
manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS
CALICHEZ, LA ORQUETA Y LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE
SANTANDER.” CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. E! contratista debera cumplir con
las actividades necesarias para la correcta ejecucién del objeto del presente conirato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas
obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De
la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacién del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra
objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE
CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las
obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, framite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacién, verificara
su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y
verificara la aprobacién de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asf se requiere que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican:
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas
de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos
de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el
plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
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celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, serén obligaciones de caracter administrativo a cargo del
interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de
las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la gjecucion del
contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se
suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que seré enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La
Interventoria deberéa rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los
requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga
en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el
seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de
obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del
Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccion,
mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los
elementos se seguridad industrial, entre ofras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f)
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar
la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccidn de
Planeacion e Infraestructura del FONDO NMIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el
cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i)
Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién
por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el
estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el
buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de
gjecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k)
Elaborar y suscribir e} acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los
proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacion de los contratos, recibo final y liquidacidn, utilizando como guia los modelos, instrucciones
y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. ) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del
FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de Ia Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacién
de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o causas de
incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones debera
requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre
que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda
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situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los
trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y
sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o
para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones coniractuales
correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar
al FONDO MIXTO por escrito cuando el coniratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de
obra. q) Entregar periddicamente, seglin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un
resumen de la vigencia del contrato y podlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden
relacién directa con la ejecuciéon de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente,
segin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de 6rdenes y
sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y
finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: 1. Cronograma: Presentar un
cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentard semanalmente al
FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante
este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas
originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el
informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana duranie el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme al
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico
radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos
contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico:
Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o seglin la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el
Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo
de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los
trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo
de ejecucion del contrato, segun el manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de
Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del
contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor,
el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre
otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora.
4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, disefos adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato de la
interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el coniratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor
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del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el
desarrollo del conirato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos
en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supervisién permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de programacion y re —
programacion, segtn el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a
gjecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y
.. demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion
prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor
del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de
los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oporiunamente los trabajos mal ejecutados
o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones
de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los
trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al
informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de
ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecio de las actividades y/o especificaciones
técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos
temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 20) Informar al supervisor
del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista,
con copia a la aseguradora. 21) Verificar y conirolar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los
trabajos de acuerdo con la programacioén presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato.
23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el trémite interno
correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal
vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar,
informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de
obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de
las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situaciéon al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos
sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del confrato de interventoria sobre el
cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del conirato de obra, el
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interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO
MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que
los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el
supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el ejercicio de esta y la situacioén de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera
incluir documentos y antecedentes relacionados con el conirato. Emitira concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratisia de obra, y de la
aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El
interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final
de la obra. 33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del
contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el
cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, €l interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un balance
econdmico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el
mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revisién y conirol debe ser incluida en el informe mensual eniregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los
términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las medidas
correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documenios
para la liquidaciéon del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el
contrato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES ANIBIENTALES:
1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera
realizar el acompafiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos
legales establecidos para la gestion social. 3) El interventor acomparfiara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales,
culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por
efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los
lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en
la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacién de la gufa
de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos
que soporten la gestidon ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental
competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande
la ejecucién del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de
las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente
a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la
direccidn de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de
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la direccion de planeacion. ¢) El FONDO MIXTO, reportard y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y
la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a
la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto.
d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el
pago del presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CALICHEZ, LA
ORQUETA Y LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER.” CLAUSULA
QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente

contrato se fija en la suma de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
SIETE PESOS M/CTE ($81.211.307). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE INTéRVENTORfA

1. COSTOS DE PERSONAL

DESCRIPCIO
N DEL
CARGO

CAN

No. T

VALOR
MES

F.M.
%

COSTO MES

Dedica
cion
%

VALOR
TOTAL POR
MES

INTERVENTO
RIA meses

DURACION

VALOR TOTAL

PERSONAL
PROFESION
AL DE
APOYOY
ADMINISTRA
TIVO

Director de

1 | Interventoria 1,00

$3.480.000,00

1,89

$6.577.200,00

0,50

$3.288.600,00

4,00

$13.154.400,00

' | Secretaria 1,00

$1.160.000,00

1,95

$2.262.000,00

0,30

$678.600,00

4,00

$2.714.400,00

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE A

POYO Y ADMINISTRATIVO

$15.868.800

PERSONAL
PROFESION
AL EN OBRA

Residente de

1 | Interventoria 1,00

2.900.000,00

1,88

5.481.000,00

1,00

5.481.000,00

4,00

21.924.000,00

Topografo
(Incluye

3 |equipode

topografia)

1,00

2.900.000,00

1,89

5.481.000,00

0,30

1.644.300,00

4,00

6.577.200,00

B | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA

28.501.200

'C. 'SUB TOTAL'COSTO PERSONAL (A+B)

44.370.000

2. COSTOS INDIRECTOS
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No.

DESCRIPCIO
N

CAN
TIDA

VALOR BASE
MES

COSTO MES

Dedica

cién

VALOR
TOTAL POR
MES

PLAZO
EJECUCION
MESES

VALOR TOTAL

21

Papeleria y
suministros

1,00

100.000,00

100.000,00

1,00

100.000,00

4,00

400.000.00

2,2

Edicién de
informes
(incluye
fotografias,
impresiones,
ploteos)

1,00

200.000,00

200.000,00

1,00

200.000,00

4,00

800.000.00

2,3

Arrendamiento
de oficinay
bodega

1,00

500.000,00

500.000,00

1,00

500.000,00

4,00

2.000.000.00

24

Servicios
publicos y
comunicacion
es

1,00

300.000,00

300.000,00

1,00

300.000,00

4,00

1.200.000.00

2,5

Alquiler de
vehiculo tipo
campero sin
chofer

1,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1,00

3.000.000,00

4,00

12.000.000.00

2,6

Ensayos de
Laboratorio

Ensayos de
humedad
natural en sitio
de obra

4,00

20.000,00

1,00

80.000.00

Ensayo
densidad de
compactacion
€n campo

4,00

96.000,00

1,00

380.000.00

Ensayos de
proctor
modificado

4,00

150.000,00

1,00

600.000.00

Ensayos de
asentamiento
(slump)

10,00

3.000,00

1,00

30.000.00

Ensayos de
resistencia de
concreto

40,00

15.000,00

1,00

600.000.00

D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES

18.090.000,00

E. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION (C+D)

| 62.460.000,00°

'3, IMPUESTOS Y GARANTIAS

‘3.1 IMPUESTOS

No. DESCS]PCIO BASE % VALOR TOTAL
3,1, | Estampilla
" | Pro-Ancianos 62.460.000,00 4,00% $ 2.498.400.00
3,1, | Estampilla
. | Estamplla 62.460.000,00 2,00% $1.249.200.00
Cra 513 50-43 Barrio Los Cedros direcclon@foncolombla.org.co
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31 Estampilla
é" Pro-Desarrollo 62.460.000,00 1,00% $624.600.00
Académico
31 Estampilla
Z ' | Pro-Hospital 62.460.000,00 2,00% $1.249.200.00
Erasmo Meoz i
'F. SUBTOTAL IMPUESTOS $5.621.400,00 ;
3.2 GARANTIAS ’
: VR. TASA VIGENCIA
No, | PESCRIPCIO VR. BASE % ASEGURADO | ASEGU | ASEGURADO | AMPARO VALO'Z,’)TOTAL
RADO RA (MESES)
3,2, | CUMPLIMIEN 6.808.1 !
1 |To $68.081.400,00 10% 40,00 0,08% 10,00 $54.465.12
SALARIOS Y
3,2, | PRESTACION o 6.808.1
5" |Es $68.081.400,00 10% 40,00 0,02% 40,00 $54.465.12
SOCIALES
3,2, | CALIDAD DE o 6.808.1 o
3" | SERVICIOS $68.081.400,00 10% 40,00 0,01% 60,00 $54.465.19
'G. SUBTOTAL. GARANTIAS $163.395,00
H. TOTAL 3.1 + 3.2 IMPUESTOS Y GARANTIAS {(F+G) - $5.784.795,00 .
. SUMATORIA DE LOS COSTOS (E+H) 568.244.795,60
J. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad) $12.966.511,05
K. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (l+J) $81.211.307,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al coniratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidaciéon de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde consie los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segiin sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
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conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9123
de fecha 17 de Agosto del afio 2023, por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS MCTE ($1.249.452.763), y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP: 23R00100 expedido el dia 23 de
agosto de 2023. (SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucién y el
término sefialado para la liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLONMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,
dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcién del contrato, una
garantia Gnica (pdliza) que avalard los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fotal del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de
estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el conirato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el confratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del
respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
gue uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacién o
gue no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. E! término de duracion del contrato podra ser
modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. ElI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del conirato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacién laboral con el
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FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o0 mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto coniractual celebrado.
c) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente conirato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
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asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucién de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO seglin la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente confrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accidn legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accidn legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del presente conirato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Congciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de coniratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbiiros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Ceniro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virfud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El coniratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. E! coniratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
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comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el coniratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El coniratista se obliga a dar fratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO Ie circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la gjecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El coniratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, deniro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDOQ. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tfenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacién de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
datos personales, Conirol de acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo elecirénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
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notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en
calidad de Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccién: carrera 51 No.
50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico: (uridica@foncolombia ora.co, CONTRATISTA, 1570 INGENIERIA
S.A.S. con nit No. 901.380.870-9 representada legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO
PENARANDA identificado con cedula de ciudadania 1.979.237. de Ocafia - norte de Santander:
Celular: 3124761660, Correo electronico: 1570ingenieriasas@gmail.com CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la
entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los once (11) dias del mes de septiembre
del afio 2023.
Contratante,

V]

7.7
Lt
WILFER HERNANDEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO (E)
Foncolombia
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