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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 091 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
Y OBRAINCOL S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girdn
(Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo (e), de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, y envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte, OBRAINCOL S.A.S. con nit No. 901260772-0 representada
legalmente por: ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS identificado con cedula de
ciudadania 37.278.099 de Ciucuta — norie de Santander, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 03 de agosto de 2023,
FONCOLONBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Pefidn,
Departamento del Bolivar, de la designacién como entidad publica ejecutora e instancia designada
para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO Y OBRAS PARA CANALIZAR LAS AGUAS
LLUVIAS EN EL SECTOR URBANO, URBANIZACION LAS PALMAS Y BARRIO NUEVO EN
EL MUNICIPIO DE SALAZAR?”. identificado con el codigo BPIN 2023546600002. 2. Que el
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLONMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixio, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucién de proyectos de itodo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL. FONDO MIXTO como
entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y
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normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 8723 de fecha 17 de agosto del arfio 2023 por valor de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000), No. 050307 03 mayo de 2023 MIL SESENTA Y
OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($1.068.000.000,00), y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP:
23-00120 del 30 de agosto del 2023. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el
articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el
acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién al proponenie, OBRAINCOL S.A.S. con nit
No. 901260772-0 representada legalmente por: ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
identificado con cedula de ciudadania 37.278.099 de Cucuta — norte de Santander, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de
evaluacion de la propuesta de acuerdo con la invitacion del veintidds (22) de septiembre del 2023,
donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacién;
Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se
presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucién 194 del 25 de septiembre
de 2023, se adjudica a OBRAINCOL S.A.S. con nit No. 901260772-0 representada legalmente
por: ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS ideniificado con cedula de ciudadania
37.278.099 de Cucuta — norte de Santander, plenamente ideniificada. 13. Que el confratista
manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracidén del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO Y OBRAS PARA CANALIZAR LAS AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR URBANO,
URBANIZACION LAS PALMAS Y BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR”.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL _CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del
proceso de seleccidn y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato,
y las propias del coniraio de obra objeto de vigilancia, la interventoria conirae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor
controlar, exigir y verificar la ejecucidon de las obras. Para el manejo técnico administrativo y
presupuestal, aplicard la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO,
referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacién
de los contratos. El Interventor constatara su legalizacién, verificara su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacién de
las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales.
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a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejécucién, valor, madificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los fributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. e). cumplir con el
personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas ofras obligaciones establecidas, seran obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucion del contraio para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de
conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucién de
las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra
en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria
debera rechazar las hojas de vida puesias a su consideracion, que no cumplan con los requisitos
exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el
seguimiento y desemperio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempeiiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios
para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del confrato de Interventoria del
FONDO MIXTO y recomendar la actuacidn que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimienio de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccion de Planeacién e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacion a la ejecucién del confrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objefo de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
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ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los frabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicaciéon de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la foma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los coniratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resuliar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente,
segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
pélizas del contratisia de obra y de inferventoria, que guarden relacién directa con la ejecucién de
las actividades objeto del contrato. r) Eniregar periddicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. II. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO NMIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oporiunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para {al fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sadbado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La intervenioria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimientio de cada mes, en medio digital y
fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la pericdicidad y los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentard informes técnicos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del conirato, segtin el manual de Interventoria
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del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una
“bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en
la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos consiructivos, la
verificacidn de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los ensayos
solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi
como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
conirato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
gue muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucién y control de programacion y re — programacion, segin el caso. 9) Aprobar los sitios de
depésito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia
de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotogréfica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicidn de los frabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento
de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucidn del contrato. 19) Asesorarse oporiunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricanies, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora.
20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
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corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversion de los recursos asignados para el confrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepio al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar
al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y eniregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del confratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratisia en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrafo. 28) Verificar que el contratista de obra se encuenire a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de
obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se deberd velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacién de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el conirato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
final de las actividades realizadas por el coniratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de
todos los documenios e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran
una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un
balance econémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, conirolar y supervisar el estado financiero
del contrato de obra. Esta revisién y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Conirolar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de
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medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el conirato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompafiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompariara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestién social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucién de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacién de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las cobras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobard los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademés de las anotadas en las
otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratisia a través de la direccion de
planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a fravés de la
direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previc aval de supervision e
interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente
contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segln el proyecto. d) El coniratista no podra perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO
reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el
destinado para la ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS PARA CANALIZAR LAS AGUAS LLUVIAS EN EL
SECTOR URBANO, URBANIZACION LAS PALMAS Y BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE
SALAZAR”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($89.493.355,00). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos
los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de confrato) conforme a lo siguiente:

A. - COSTO PERSONAL INTERVENTORIA
DURACION | SALARIO | DEDICACION
CARGO / OFICIO O CONCEPTO (MES) BASICO (% TIEMPO) VALOR
1| PERSONAL
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1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA $2.500.000 50% $6.250.000
1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA $2.000.000 100% $10.000.000
2 | ESPECIALISTAS
2.1 | PROFESIONAL ESPECIALISTA SISO 5 $1.600.000 50% $4.000.000
SUB-TOTAL COSTO DE PERSONAL $20.250.000
FACTOR ML}LTIPLICADOR 1,91
TOTAL, COSTO DE PERSONAL $38.704.500
B. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INTERVENTORIA
COSTO
CONCEPTO UND UNITARIO CANTIDAD VALOR
EDICION DE INFORME (INCLUYE EDICION DE
1 |INFORME, PAPELERIA, REPRODUCCION DE Unidad $100.000 2 $200.000,00
DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIA Y
DEMAS DOCUMENTOS)
2 TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL Y Mes $4.260.000 5 $21.300.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS)
LABORATORIOS (Humedad natural,
3 | Granulometria, Proctor, Densidad de campo con Unidad $3.000.000 5 $15.000.000,00
cono y arena, Resistencia a la compresion de
cilindros de concreto - SEGUN INVIAS)
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOSE INDIRECTOS $36.500.000
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (A+B) | $75.204.500,00
IVA 19% | $14.288.855,00
VALOR TOTAL | $89.493.355,00,

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de |a obra registrado en las actas de corie de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversidn minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfacciéon de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El coniratista debera presentar la factura elecirénica, segin sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
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para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8723
de fecha 17 de agosto del afio 2023 por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE.
($100.000.000), No. 050307 03 mayo de 2023 MIL SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
MCTE ($1.068.000.000,00), y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP: 23-00120 del 30 de agosto del 2023.
(SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en
virtud del presente contrato se subordinan al Regisiro presupuestal existente para tal efecto.
CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de
ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la
liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias
(15) dias habiles subsiguienies a la suscripcién del contrato, una garantia Unica (poliza) que
avalara los siguientes riesgos: A. DE CUNMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor {otal del contrato, y su vigencia serd por el
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la
entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso
de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria
pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDENINIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecio de los trabajadores relacionados con la ejecucion del
respectivo contrato. Por un monfo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios coniratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacion o
gue no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del conirato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser
modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCERQOS. EI contratista asumird la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El confratista actuard por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
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veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la gjecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, €l
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cldusula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmenie de forma que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
c) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el conirato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONANMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus d6rganos de administracién si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
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aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepio, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacién. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por ifres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Ceniro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Ceniro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidirda en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El coniratista en virtud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consuliados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El contratista sometera a fratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMIA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. EI contraiista se obliga a maniener el secreto profesional y Ila
confidencialidad de los datos perscnales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratisia se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contraciuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicién
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
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propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL. FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente conirato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimienio de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresién de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestién de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Llos avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Conirato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en
calidad de Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccion: carrera 51 No.
50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamenio de Santander, celular:
3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, OBRAINCOL

-6 Cra 51# 50-43 Barrio Los Cedros & direcclon@Ffoncolombia.org.co
Rl Bucaramanga, Santander il viww.foncolombia.org.co

53 3232299720
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FORMATO MINUTA CONTRATO DE Cadigo:

INTERVENTORIA Fecha de aprobacidn; 01-02-2022 Version: 1 PAG. 13DE 13

S.A.S. con nit No. 901260772-0 representada legalmente por: ROSSANA YARIMA CONTRERAS
LEMUS identificado con cedula de ciudadania 37.278.099 de Clcuta — norte de Santander;
Celular: 3132519188, Correo elecirénico: obraincolsas@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y
SECOP en cumplimento de la ley de publicacion.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticinco (25) dias del mes de
septiembre del afio 2023.

Contratante, Contratista,

WILFER HERNANDEZ SANCH

DIRECTOR EJECUTIVO (E)
Foncolombia

Proyecté: J.A.R.D. %
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