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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 093 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-037-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA
AMBIENTE Y TERRITORIO “INGENIART”

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de EMILIO JAIMES QUINTERO, mayor de edad, vecino
de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.225.162 expedida en Bucaramanga
(Santander) quien actla en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Presidente
Ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacién, reglados y reformados mediante asamblea
extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y
TERRITORIO “INGENIART” con NIT No. 804.016.672-6, representada legalmente por SANDRA
JUDITH CASTILLO PATINO, identificada con cedula de ciudadania 37.946.883 de Socorro, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto

> 086 del 03 de noviembre de 2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de
la Alcaldia Municipal de Gambita, Departamento de Santander, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacién de la obra e interventoria, para
proyecto denominado: “«INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL
USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA”. identificado con el codigo BPIN
2023682980014. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contrataciéon por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de
abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO vy su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la
materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el
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fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 3424 con fecha del 16 de abiril
del 2024 y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 23R00262 del 30 de noviembre del
2023, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto.
9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de
seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizé invitacién al proponente CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y
TERRITORIO “INGENIART” con NIT No. 804.016.672-6, representada legalmente por SANDRA
JUDITH CASTILLO PATINO, identificada con cedula de ciudadania 37.946.883 de Socorro,
conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que
existe el acta de evaluacion de la propuesta del treinta (30) de mayo del 2024, donde el comité
evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 187 del 04 de junio de 2024, se
adjudica a CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
“INGENIART” con NIT No. 804.016.672-8, representada legalmente por SANDRA JUDITH
CASTILLO PATINO, identificada con cedula de ciudadania 37.946.883 de Socorro, plenamente
identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE GAMBITA”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista
debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente
contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y
demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan
de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de
las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la
interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER
GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras.
Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira
las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que
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se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion
del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo,
suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras
obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor,
las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del
contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que
se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion,
que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal
que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada
una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que
exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el
cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad
y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el
personal de obra y de interventoria, para su protecciéon, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacién adecuada a la labor desempenada, asi como los elementos se seguridad industrial,
entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. ) Informar por escrito de la ocurrencia
de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente
tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada gjecucion
del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
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ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p)-
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente,
segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la gjecucion de
las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual. con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y
fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. V.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario

Cra 51 # 50-43 Barrio Los Cedros direccion@Ffoncolombia.org.co
E 3232299720 Bucaromanga. Santander @ www.foncolombia.org.co

N e T




5]

FONCOLOMBIA

Caédigo: -
FORMATO MINUTA CONTRATO DE Fecha de aprobacién; 01-02-2022 Version: 1 PAG. 5DE 13
INTERVENTORIA

siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segun el manual de Interventoria
del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una
“pitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en
la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos
solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi
como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefos y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de
deposito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacién las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos Y demas recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia
de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento
de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
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elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora.
20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversion de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar
al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de
obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran
una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se llevara un
balance econémico permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero
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del contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de
medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompafiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptaciéon de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de
planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccién de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e
interventor y la presentacién de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Credito Publico pague el valor del presente
contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO
reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del presente contrato, sera el
destinado para la ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
GAMBITA”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO TRES MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SETECIENTOS TREINTA
CENTAVOS M/CTE ($103.702.420,730). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente:
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CANTIDAD CARGO/ SUELDO % VALOR MESES VALOR PARCIAL
OFICIO DEDICACION | MENSU
AL

1 Director de $ 50% 3 4 $ 7.000.000,00
Interventoria 3.500.000,00 1.750.0
00,00

2 Ingeniero Civil S 100% $ 4 $ 20.000.000,00
Residente 2.500.000,00 5.000.0
00,00

1 Siso $ 50% 8 4 $ 4.200.000,00
2.100.000,00 1.050.0
00,00

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 31.200.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,40

TOTAL, COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 74.880.000,00

[ I | [ | [ \ I |
OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
[ [ [ l ! l ] 1
CANTIDAD DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD VALOR T. VALOR PARCIAL
/ UTILIZACI
COSTO ON

1 Comunicaciones telefono, fax, Glb $ 4 $1.082.376,10
correo, socializaciones, videos, 270.594
incluye papeleria del personal ,02

etc.

1 Camioneta para transporte Glb $ 4 $ 2.000.000,00
personal doble cabina 500.000
,00

1 Edicion de informes incluye Glb $ 4 $ 1.056.307,84
fotografias, papelerias, CD, 264.076
fotocopias ,96

1 Alquiler de oficina Glb $ B $ 1.400.000,00
350.000
,00

6 Ensayos de laboratorio a Glb $ 4 $ 2.040.000,00
compresion 85.000,
00

6 Ensayos de laboratorio proctor Glb $ 4 $ 2.400.000,00
modificado 100.000
.00

6 Ensayos de laboratorio Glb $ 4 $ 1.560.000,00
densidad de campo 65.000,
00

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS REEMBOLSABLES

$11.538.683,94

TOTAL, COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

$11.538.683,94

[ ] [ I \ | \

SUB TOTAL INTERVENTORIA

|
$ 86.418.683,94

IVA 19%

$ 16.419.549,95

TOTAL, INTERVENTORIA

$102.838.233,89

POLIZAS DE CONTRATO

Poliza de cumplimiento 0,30%

$ 259.256,05
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[ poliza de calidad del servicio | 0,20% $172.837,37
Poliza de cumplimiento salarios y prestaciones 0,50% $432.09342
TOTAL, COSTO INTERVENTORIA $103.702.420,730

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segun sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectiie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No.
3424 con fecha del 16 de abril del 2024 y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER)
23R00262 del 30 de noviembre del 2023. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL
FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato serd de CUATRO (04)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de
ejecucion y el término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA
UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No.
901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del
contrato, una garantia Unica (péliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06)
MESES. Este amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de
multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el
contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ PQR
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CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este
amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a
fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las
condiciones exigidas para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue
contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a |a del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion
final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO.
El término de duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista
asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato,
obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciéon con los
trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.
El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a
subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni
prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION.
La supervisién del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion 'y
especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta gjecucion. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas
sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del
contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%)
del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o
la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato
o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual
se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa
como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva
judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no
podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por
terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento
del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podré disponer la terminacién anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias
que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION.
Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4)
meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién
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las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion
unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de
seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades
correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato
se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con
capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él. ni los miembros de sus 6rganos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por
la trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Gnica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato,
adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo
maés pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo
de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal
concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago
pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias
entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo
directo. tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo
mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se
resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion,
y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y
de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes
delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El
Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
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DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre
Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y
legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/lo emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de Ia actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y deméas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
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escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por COrreo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO Presidente Junta Directiva
Dr. EMILIO JAIMES QUINTERO: Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio
de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico:
juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA
AMBIENTE Y TERRITORIO “INGENIART” con NIT No. 804.016.672-6, representada legalmente
por SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO, identificada con cedula de ciudadania 37.946.883 de
Socorro; Celular: 3102384567, Correo electronico: ingeniart10@yahoo.com.co -
ingeniart10@outlook.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los cuatro (04) dias del mes
de junio del afio 2024.

Contratante, Contratista,

e, ochtD i e
CONTRATISTA/ CORPORACION INGENIERIA
ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
Rep. Legal: SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
Contratista

EMILIO/JAIMES
Presiden
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Proyecto: Alejandra Aguilar J

Apoyo Oficina Juridica. - FONCOLOMBIA
Reviso y Aprobé: Michael MaMn
Oficina Juridica. - FONCOLOMB
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