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CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 118 DEL 2023, SEGÚN PROCESO INT-SMC-040-2023- 

CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y 

LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA 

AMBIENTE Y TERRITORIO 

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE 

COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de EMILIO JAIMES QUINTERO, mayor de edad, vecino 

de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.225.162 expedida en Bucaramanga 

(Santander) quien actúa en nombre y representación del FONDO MIXTO en calidad de Presidente 

Ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creación, reglados y reformados mediante asamblea 

extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para celebrar 

contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO 

MIXTO, y de otra parte, CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y 

TERRITORIO, con nit No. 8040166726, representada legalmente por SANDRA JUDITH 

CASTILLO PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 37.946.883 del Socorro-Santander, 

quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

contrato de interventoría, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que 

mediante oficio del 12 de septiembre de 2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de 

la Alcaldía Municipal de valle de san José, Departamento de Santander, de la designación como 

entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría, 

para proyecto denominado “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA  EL  PROYECTO  DENOMINADO  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  URBANAS  EN  EL 

MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. identificado con el código BPIN 

2023688550025. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 

GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de 

carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la 

Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida 

con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el 

derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, 

gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y 

desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de 

infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo 

integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, 

indígenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL 

FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los 

Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo No. 001 del 12 de 

abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demás normas a donde 

remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen jurídico aplicable al 

FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en 

consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO 

MIXTO y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la 

materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el 
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fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que 

existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de 

selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del 

SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11723 de fecha 10 de octubre del 

año 2023, por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.145.054.411.00), y Que existe disponibilidad 

presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP: 

23R00176 del 05 de octubre del 2023. 9. Que el proceso contractual se adelantó conforme el 

artículo Décimo Séptimo, procedimiento de selección de Mínima Cuantía, y establecido en el 

acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del FONDO 

MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizó invitación al proponente, CORPORACIÓN 

INGENIERIA  ARQUITECTURA  AMBIENTE  Y  TERRITORIO,  con  nit  No.  8040166726, 

representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO identificada con cedula de 

ciudadanía 37.946.883 del Socorro-Santander, conforme lo establece el artículo décimo séptimo 

del manual interno de contratación. 11. Que existe el acta de evaluación de la propuesta del 

veintitrés (23) de octubre del 2023, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los 

requisitos exigidos en la invitación; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página 

del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante 

resolución 242 del 24 octubre de 2023, se adjudica a CORPORACIÓN INGENIERIA 

ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, con nit No. 8040166726, representada legalmente 

por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 37.946.883 del 

Socorro-Santander, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del 

juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la 

celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El 

contratista deberá cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

presente contrato de Interventoría, de conformidad a lo establecido en las especificaciones 

técnicas, MGA y demás documentos del proyecto. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades que se desprendan 

de la Constitución Política de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que 

correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de 

las reglas de participación del proceso de selección y de las consignadas específicamente en el 

contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la 

interventoría contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

GENERAL: Corresponderá al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecución de las obras. 

Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicará la organización, procedimientos y 

metodología del FONDO MIXTO, referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades 

durante la ejecución y liquidación de los contratos. El Interventor constatará su legalización, 

verificará su amparo presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su 

realización y verificará la aprobación de las garantías que correspondan. Adicionalmente, cumplirá 
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las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que así se requiere que 

se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensación familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas 

las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción 

del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, 

suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantías del contrato y 

mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidación. d). Responder por el pago 

de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. e). cumplir con el personal y especificación técnicas exigidas en la invitación. 3.2. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras 

obligaciones establecidas, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del Interventor, 

las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, 

indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las 

obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la ejecución del 

contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que 

se suscriban para la ejecución de las obras objeto de Interventoría, las hojas de vida con sus 

soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que 

reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al supervisor del 

FONDO MIXTO. La Interventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, 

que no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relación detallada de todo el personal 

que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada 

una de las personas que allí se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que 

exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempeño del personal de obra. e) Verificar el 

cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad 

y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto deberá asegurar que el 

personal de obra y de interventoría, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo 

una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos se seguridad industrial, 

entre otras, necesarios para la ejecución de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia 

de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de 

Interventoría del FONDO MIXTO y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente 

tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecución 

del contrato, al supervisor del contrato de Interventoría y a la Dirección de Planeación e 

Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) 

Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se 

presenten con relación a la ejecución del contrato de Interventoría. h). Certificar, en forma 

oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los 

frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoría, por 

lo menos una (1) reunión por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar 

las actas que documenten el estado de este. En todo caso podrá solicitar estas reuniones cuando 

a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). 

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de Interventoría, previo 
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cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de 

ejecución de los contratos con los que se desarrollarán los proyectos y ejecutarán las obras por 

frentes de trabajo, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación de los contratos, 

recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos 

establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidación. l) Asistir a todas las 

reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o en las instalaciones del FONDO 

MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría, elaborar y suscribir las actas 

correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan 

intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de 

aplicación de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o 

causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 

sanciones deberá requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgándole un plazo 

prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendrá 

informado al FONDO MIXTO de toda situación que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. 

n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 

eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con 

el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la 

imposición de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas 

cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el 

contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). 

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periódicamente, 

según se acuerde con la supervisión del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y 

pólizas del contratista de obra y de interventoría, que guarden relación directa con la ejecución de 

las actividades objeto del contrato. r) Entregar periódicamente, según se acuerde con la 

supervisión del FONDO MIXTO, informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas al 

contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas 

de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecución 

de actividades por cada frente de trabajo. así: I. Cronograma: Presentar un cronograma de 

actividades. II. Informe Semanal: La interventoría presentará semanalmente al FONDO MIXTO, 

un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo. 

Estos se deberán allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al 

correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio físico como anexo en el informe 

mensual, con corte a sábado se enviarán a más tardar los martes de cada semana durante el 

periodo de ejecución de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisión y respectiva 

aprobación. III. Informe Mensual. La interventoría presentará mensualmente un informe conforme 

al manual de Interventoría del FONDO MIXTO. La interventoría presentará en el informe mensual 

elaborado de acuerdo con el manual de Interventoría diseñado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, 

dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y 

físico radicado en el FONDO MIXTO. Si así se requiere, previo cumplimiento de todos los 

requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. 

Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o según la periodicidad y los estándares 

por ella establecidos, el Interventor presentará informes técnicos, para mantener actualizada la 

información sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoría entregará al 
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FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) días calendario 

siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato, según el manual de Interventoría 

del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Carácter Técnico: 1) Verificar que el contratista 

cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una 

“bitácora de actividades” que será firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en 

la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de 

coordinación, los comités, la verificación de la calidad de materiales y procesos constructivos, la 

verificación de número de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de 

seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programación y los ensayos 

solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoría, así 

como la adecuada ejecución de sus funciones, sobre lo cual dejará constancia diaria en la 

bitácora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de 

referencia del contrato de obra, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan 

suministrado al contratista, así como examinar la razón de ejecución de los planos, diseños y 

especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del 

contrato de la interventoría sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los 

análisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo 

exigido por el supervisor del contrato de la interventoría. 6) Dar solución oportuna a los problemas 

que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia 

especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera registro gráfico 

que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, 

y demás documentos que estime conveniente para la adecuada ejecución de esta. 8) Realizar 

supervisión permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diseños, calidad de 

ejecución y control de programación y re – programación, según el caso. 9) Aprobar los sitios de 

depósito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelación las 

muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de 

materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, así como en los informes 

mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos por el 

contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación prevista, dejando constancia 

de ello en la bitácora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se 

establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales 

utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los 

procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con 

especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, así 

como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e 

informe técnico y una reseña fotográfica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las 

normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra incendios en las 

instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitácora. 17) Realizar 

la medición de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de 

recibo parcial al informe mensual de interventoría. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento 

de protección, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante 

el tiempo de ejecución del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o 

especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que 
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manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, 

elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitácora. 

20) Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre las irregularidades constructivas no 

corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento 

de los plazos de ejecución de los trabajos de acuerdo con la programación presentada por el 

contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoría. 22) Verificar la correcta 

inversión de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de 

obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoría 

debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el 

contratista de la obra, para que este a su vez haga el trámite interno correspondiente. 25) Entregar 

al supervisor del contrato de interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los 

trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar 

mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y 

abstenerse de autorizar el trámite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las 

obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, 

de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al 

supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con 

todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoría 

sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere 

al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidación del contrato de 

obra, el interventor deberá efectuar la revisión de los documentos técnicos, informe etc., Con sus 

contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos 

exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan 

observaciones, se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva 

entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al 

vencimiento del contrato de interventoría, se deberá elaborar un informe final. Deberá incluir un 

balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la 

situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Deberá incluir documentos y antecedentes 

relacionados con el contrato. Emitirá concepto previo en todos sus aspectos para la aceptación 

final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptación y aprobación de 

todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como 

representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborará el acta de recibo final de la obra. 

33) Inspección final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuarán 

una inspección final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo 

cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de 

cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte 

del contratista de obra, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, 

en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados 

los trabajos requeridos, el interventor procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de las 

obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance económico. Se llevará un 

balance económico permanente de las actividades en ejecución y proyectadas verificando 

cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los 
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requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero 

del contrato de obra. Esta revisión y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) 

Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las 

condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopción de 

medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el 

desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del 

ofrecimiento y de la celebración del contrato. 5) Documentos para la liquidación del contrato de 

Interventoría. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los 

documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto 

con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) deberá realizar el 

acompañamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales 

establecidos para la gestión social. 3) El interventor acompañará al contratista de obra que se 

obliga a cumplir lo que respecta a la gestión social del proyecto conforme a las características 

sociales, culturales y económicas del Área de Influencia Directa de las Obras, donde se generen 

impactos por efecto de la ejecución de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el 

cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el 

proyecto y lo establecido en la legislación ambiental aplicable. 5) El interventor revisará y aprobará 

el plan de adaptación de la guía de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de 

cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Así mismo, la 

Interventoría revisará y aprobará los documentos que soporten la gestión ambiental de acuerdo 

con la metodología exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por 

dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecución del proyecto. 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Además de las anotadas en las 

otras cláusulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO 

MIXTO debe ejercer la supervisión de las actividades del contratista a través de la dirección de 

planeación. b). Revisar y aprobar el plan de ejecución o cronograma de obras a través de la 

dirección de planeación. c) El FONDO MIXTO, reportará y autorizará en la plataforma SPGR- 

GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervisión e 

interventor y la presentación de los informes a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pague el valor del presente 

contrato de conformidad a la cláusula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo 

de caja PAC, según el proyecto. d) El contratista no podrá perseguir bienes o ingresos del 

FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO 

reportará en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, será el 

destinado para la ejecución del proyecto denominado: “INTERVENTORÍA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO 

DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. CLÁUSULA 

QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del 

presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA  Y  UN  MIL  SESENTA  PESOS  MCTE  ($53.281.060,00).  (Incluido  tributos, 

contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de 

acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente: 
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CANT 
 

CARGO 
SUELDO Y/O  

MESES 
 

% DEDICACIÓN 
 

VALOR PARCIAL 
JORNAL MENSUAL 

A COSTOS DE PERSONAL 

* PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría $ 3,900,000.00 2.00 50% $ 3,900,000.00 

1 Residente de Interventoría $ 3,200,000.00 2.00 100% $ 6,400,000.00 

2 Auxiliar de ingeniería $ 2,000,000.00 2.00 100% $ 8,000,000.00 

* PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

1 Topógrafo $2,400,000.00 2.00 30% $ 1,440,000.00 

 SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 19,740,000.00 

FACTOR MULTIPLICADOR 2.10 

TOTAL, COSTOS PERSONAL $ 41,454,000.00 

 

B GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DE VIGILANCIA 

 
CANT 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
COSTO ($) 

 
% DISPOSICION 

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

MES 

 
VALOR PARCIAL 

 

 
1 

Edición de 
Informes 
(fotografías; 

papelería, cds, 
fotocopias), 

 

 
Mes 

 

 
$ 780,000.00 

 

 
100% 

 

 
2 

 

 
$ 1,560,000.00 

 

 
1 

comunicacione 

s (teléfono, fax 
correo, celular, 
socializaciones, 
videos) 

 

 
Mes 

 

 
$ 520,000.00 

 

 
100% 

 

 
2 

 

 
$ 1,040,000.00 

 
1 

Alquiler de 
equipos de 
topografía 

 
Mes 

 
$ 1,200,000.00 

 
30% 

 
2 

 
$ 720,000.00 

 TOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS $ 3,320,000.00 

 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS $ 44,774,000.00 

IVA (19%) $ 8,507,060.00 

COSTO TOTAL $ 53,281,060.00 

 
CLAUSULA  SEXTA.  FORMA  DE  PAGO.  FONCOLOMBIA,  FONDO  MIXTO  PARA  EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagará al contratista el 

valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física 

de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el 

cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte 

del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes 

a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene 

incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecución del contrato, para los pagos 

contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoría 

aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el 
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contratista. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura electrónica, según sea el caso, 

constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cámara de 

comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, y demás documentos requeridos 

para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoría que soporte el 

avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. 

PARÁGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por 

conducto de la oficina financiera y contable, efectúe de los desembolsos a su favor las 

deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta 

para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición 

que dio origen al gravamen. CLAUSULA SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. La 

entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato 

se hará con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

11723 de fecha 10 de octubre del año 2023, por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 

MILLONES  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  ONCE  PESOS  M/CTE 

($1.145.054.411.00), y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina 

financiera y contable del FONDO MIXTO con CDP: 23R00176 del 05 de octubre del 2023. (SSF). 

PARÁGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del 

presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLÁUSULA 

OCTAVA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecución 

del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio. La vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el término señalado para la liquidación final. 

CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de 

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN 

SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de máximo quince días (15) días hábiles 

subsiguientes a la suscripción del contrato, una garantía única (póliza) que avalará los siguientes 

riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos 

derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del 

contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 

pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos 

en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 

trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Por un monto equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL TERMINO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este 

amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a 

fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reúnan las 

condiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 

contratado. Su cuantía será por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su 

vigencia será igual a la del contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo o aceptación 

final. CLÁUSULA DÉCIMA. MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El término de duración del contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. 
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CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMERA.  RESPONSABILIDAD  ANTE TERCEROS.  El  contratista 

asumirá la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, 

obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los 

trabajos que asuma. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. 

El contratista actuará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no estará sometido a 

subordinación laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relación Laboral, ni 

prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISIÓN. 

La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de Planeación e infraestructura del FONDO 

MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de la ejecución del 

contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratación y 

especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecución. CLÁUSULA 

DÉCIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podrá imponer multas 

sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del 

contrato o por mora en la ejecución de este con las siguientes cuantías: 1). El uno por ciento (1%) 

del valor total del contrato por cada día de retraso o mora en la ejecución de este hasta el día que 

reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o 

la terminación del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato 

o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hará efectiva la cláusula penal pecuniaria la cual 

se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa 

como de la cláusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo 

hubiere, o de la garantía de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva 

judicialmente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no 

podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita del FONDO MIXTO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá darse por 

terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento 

del término de duración de este. EL FONDO MIXTO, podrá disponer la terminación anticipada del 

contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias 

que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su 

ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando 

exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar 

desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando el objeto contractual desaparezca o 

cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por 

ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situación de orden público lo imponga. e) Por muerte 

o incapacidad física permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por 

decisión unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los 

demás eventos contemplados en el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN. 

Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o 

las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicará la liquidación 

unilateral por el FONDO MIXTO. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliación al sistema general de 

seguridad social. Así mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades 

correspondientes. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato 
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se perfecciona con la suscripción de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con 

capacidad para ello. CLÁUSULA VIGÉSIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 

PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que además se 

entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus órganos de 

administración si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad, prohibición o impedimento, constitucional ni legal, así como no tener sanción por 

la trasgresión de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la 

celebración de este contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para la ejecución del contrato se requiere además de la suscripción, la constitución de la garantía 

única por parte del contratista, el recibo de pago, aprobación de esta de haber sido requeridas, la 

afiliación al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO según la naturaleza del contrato, 

adjuntar las certificaciones de la procuraduría y contraloría conforme a la ley. Forma parte integral 

del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del 

contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden jurídico. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, así como de cualquier reclamo, 

demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se 

entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, el CONTRATISTA será notificado lo 

más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo 

de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal 

concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago 

pecuniario de la misma. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias 

entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, buscarán mecanismo de arreglo 

directo, tales como la negociación directa de la conciliación. De no ser posible lograr un acuerdo 

mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se 

resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general de contratación, 

y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y 

de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. Las partes 

delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la 

designación de los árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El 

Tribunal funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las 

actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorización 

conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, 

para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras 

personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias 

del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Política de 

Tratamiento de la Información del FONDO MIXTO. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULA 

DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someterá a tratamiento los datos personales 
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que le sean puestos a su disposición por parte del FONDO MIXTO, quien será siempre 

Responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 

legítimas para las que hayan sido recolectados. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA. CLÁUSULA DE 

CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la 

confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 

comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Así mismo, el contratista se obliga a que su 

personal no revele información recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato 

suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener 

almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición 

de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger información confidencial de su 

propiedad. PARÁGRAFO. Lo aquí dispuesto se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de 

confidencialidad que suscriban las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA DE 

CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los 

datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades 

necesarias para la ejecución del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, 

ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los 

mencionados datos para una función diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia 

de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos 

personales suministrados por FONDO MIXTO a razón de la ejecución del contrato. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. El contratista 

se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, pérdida y tratamiento no autorizado, 

mitigando así los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Así mismo, el 

contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de 

la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que los modifiquen o 

complementen. PARÁGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete 

a enviar al FONDO MIXTO su Política de Tratamiento de la Información, Aviso de Privacidad, 

Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial 

Procedimiento de Gestión de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificación de 

existencia de área encargada de la protección de datos, dentro del término indicado por el 

FONDO MIXTO. PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que 

verifique el cumplimiento legal de protección de datos, por medio de la revisión de la 

documentación enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificación 

en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aquí dispuesto serán 

asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminación unilateral del contrato por 

parte del FONDO MIXTO. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de 

Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista 

almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el 

FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberá evidenciar la 

implementación de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestión y cumplimiento 

de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de 

datos personales, Control de acceso físico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, Validación 



 

 

 
FORMATO MINUTA CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

Código:  
Fecha de aprobación; 01-02-2022 

 
Versión: 1 

 
PÁG. 13 DE 13 

  
de datos de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorías de 

seguridad. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 

y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por 

escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por 

correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las 

Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán 

debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la 

persona y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO Presidente Junta Directiva 

Dr. EMILIO JAIMES QUINTERO: Dirección: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio 

de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrónico: 

juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA 

AMBIENTE Y TERRITORIO, con nit No. 8040166726, representada legalmente por SANDRA 

JUDITH CASTILLO PATIÑO identificada con cedula de ciudadanía 37.946.883 del Socorro- 

Santander; Celular: 3102384567, Correo electrónico: ingeniart10@outlook.com CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA PRIMERA. PUBLICACIÓN. El contrato deberá publicarse en la página web de la 

entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicación. 

 
En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de 

octubre del año 2023. 

 
Contratante, Contratista, 

 

 
 

 
EMILIO JAIMES QUINTERO CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA 

presidente junta directiva Foncolombia AMBIENTE Y TERRITORIO 

REP LEGAL: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO 

contratista 
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