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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 111 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-041-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y FABIO ALFONSO BAYONA RAMON.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ, mayor de
edad, vecina de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.014.230.827 expedida
en Bogota, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante asamblea
extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 196 del 11 de junio de 2024, y
quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, FABIO
ALFONSO BAYONA RAMON identificada con cedula de ciudadania 5.468.680 de Ocafia, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto
N° 157 del 29 de mayo de 2024, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia
Municipal de Ocafa, Departamento de Norte de Santander, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para
proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO Y REPOSICION DE
LAS REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 CENTRO DEL
MUNICIPIO DE OCANA.”, identificado con el cédigo BPIN 2023544980027. 2. Que el FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
gjecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contrataciéon y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y
normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
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fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 5324 de fecha 18 de junio de 2024 y Certificado disponibilidad
presupuestal (INTER) 24R00058 del 17 de junio de 2024, que para tal efecto ha sido expedida por
el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelanté
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y
establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién al proponente FABIO
ALFONSO BAYONA RAMON identificada con cedula de ciudadania 5.468.680 de Ocafia,
conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que
existe el acta de evaluacion de la propuesta del nueve (09) de julio del 2024, donde el comité
evaluador verifica y habilita de acuerdo con los requisitos exigidos en la invitacion, Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 245 del 11 de julio de 2024, se adjudica
a FABIO ALFONSO BAYONA RAMON identificada con cedula de ciudadania 5.468.680 de
Ocana, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento,
que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas
en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del
presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE LAS REDES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 CENTRO DEL MUNICIPIO
DE OCANA”, CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir
con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae
las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucién de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO
MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y
liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra
al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le
aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF y las cajas de compensacién familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el
monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripciéon del contrato,
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teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones
que afecte su vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente
durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. e).
cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES
DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas,
seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales
del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y
aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la
ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal
que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitirda concepto que sera enviado al supervisor del FONDO
MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no
cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el
contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de
las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la
ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento
por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el
trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de
2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras,
necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente
tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion
del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
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reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones deberad requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente,
segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
polizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucion de
las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentard semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sabado se enviardn a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacién. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y
fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segln la periodicidad y los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, seguin el manual de Interventoria
del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una
“bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en
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la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos
solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi
como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar soluciéon oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de
deposito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia
de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento
de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora.
20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el

Cra 51 # 50-43 Barrio Los Cedros ) direccion@foncolombia.org.co
a 3232299720 Bucaramanga, Santander @ www.foncolombia.org.co

AN e




=

FONCOLOMBIA

Cadigo
FORMATO MINUTA CONTRATO DE . - i
) -02- =4 PAG. 6 DE 13

INTERVENTORIA Fecha de aprobacién, 01-02-2022 Version

contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversién de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar
al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de
obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptaciéon y aprobacion de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran
una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un
balance econémico permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero
del contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopciéon de
medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
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desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompafamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompariara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de
planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecuciéon o cronograma de obras a través de la
direccién de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPRQY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e
interventor y la presentacién de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente
contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO
reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el
destinado para la ejecucién del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIiGIDO Y REPOSICION DE LAS REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE
9 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCANA”. CLAUSULA QUINTA.
VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato
se fija en la suma de SETENTA MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE ($70.127.320,00). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:

1. COSTOS DE PERSONAL

No.

DURACION

DESCRIPCION
DEL CARGO

CANTIDAD

VALOR
MES

F.M.
Y

COSTO MES

Dedicacién
%

VALOR TOTAL
POR MES

INTERVENTORIA

VALOR
TOTAL

1,1

PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO

[

meses
l
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Director de 3 5 $ 5
117 | nterventoria 190 | 5.00.000,00 | 158 | $8.216.000,00 50% 4.108.000,00 S0 12.324.000,00
; s $ $
11,2 | Secretaria 1,00 1.300.000,00 | 1174 | §2.262.000,00 100% %262 00000 3,00 6,766, 000.00
Comision $ o $ $
113 | topografica 1,00 3.300.000,00 | 138 | $5.214.000,00 i 1.564.200,00 3,00 4.692.600,00
A SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYQO Y ADMINISTRATIVO 23.802.600
PERSONAL
1,2 PROFESIONAL
EN OBRA
Residente de " $
1,21 T —— 1,00 3.900.000,00 | 1,58 6.162.000,00 100% 6.162.000,00 3,00 18.486.000.00
B SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA 18.486.000
C.SUB TOTAL COSTO PERSONAL (A+B) [ 42.288.600
2. COSTOS INDIRECTOS
VALOR BASE Dedicacién | VALOR TOTAL T
No. DESCRIPCION CANTIDAD MES COSTO MES o POR MES EJECUCION | VALOR TOTAL
° MESES
Papeleria y d
2.1 il 1,00 600.000 600.000 100% 600.000,00 3,00 1.800.000
Arriendo oficina y
2.2 servicios publicos 1,00 2.000.000 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 3,00 6.000.000
Ensayos de
23 Lakstatona 12,00 850,00 850.000 100% 850.000,00 3,00 2.550.000
D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES ‘ 10.350.000,00
E. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION (C+D) [ 52.638.600,00
3. IMPUESTOS Y GARANTIAS
3.1 IMPUESTOS
VALOR
No. | DESCRIPCION BASE % TOTAL
Retencion
1 contrato de 102.513.766,20 6,00% $6.150.826
interventoria
F. SUBTOTAL IMPUESTOS $6.150.826,00
3.2 GARANTIAS
VIGENCIA
- VR. TASA VALOR TOTAL
No. DESCRIPCION VR. BASE % ASEGURADO ASEGURADO | ASEGURADORA ?NTEPSAE'Z‘,O) $)
3.2.1 CUMPLIMIENTO 58.789.426,00 10% 5.878.942 60 0,27% 3.00 $47.032
SALARIOS Y
3,2,2 | PRESTACIONES 58.789.426,00 10% 5.878.942 60 0,27% 3,00 $47.032
SOCIALES
CALIDAD
3,23 SERVICIO%E 58.789.426,00 10% 5.878.942,60 0,27% 3,00 $47.032
G. SUBTOTAL GARANTIAS [ $141.095,00

H. TOTAL 3.1 + 3.2 IMPUESTOS Y GARANTIAS (F+G)

| $6.291.921,00

I. SUMATORIA DE LOS COSTOS (E+H)

58.930.521,00

J. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad)

11.196.799,00

K. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (I+J)

70.127.320,00
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5324
de fecha 18 de junio de 2024 y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00058 del 17
de junio de 2024. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a
partir de la suscripciéon del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucién y el término
sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA
se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo
quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia unica
(poliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por
el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la
entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso
de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria
pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del
respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o
gue no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
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equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del contrato podra ser
modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E| contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
ECIM_A_ SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinaciéon laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la ejecucién de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
c¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
termino del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacion al sistema general de segurldad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las
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partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcién, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo méas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasiéon del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la conciliacion. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Céamara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El
Tribunal decidirda en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer |la autorizacién conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposiciéon por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. E| contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
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confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestiéon de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad directora
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ejecutiva KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ. Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los
Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720
Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, FABIO ALFONSO BAYONA
RAMON identificada con cedula de ciudadania 5.468.680 de Ocafia; Celular: 3173003274, Correo
electrénico: fbayonaramon@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los quince (15) dias del mes

de julio del afio 2024.

Contratante, Contratista,
KATHERINN\MARCELA BARBOSA PEREZ FA SO BAYONA RAMON
Directora Ejecutiva Contratista

Foncolombia

Proyectd: Alejandra Aguilar Jaiges
Apoyo Oficina Juridica. = FONCOL A
Reviso: Michael Martin Mojica

Jefe Oficina Juridica. - FONCOLOMB

Cra 513 50-43 Borrio Los Cedros direccion@Ffoncolombia.org.co
E 3232299720 Bucaroamanga, Santander @ www.foncolombias.org.co

AN T




