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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 005 DEL 2022 - CELEBRADO ENTRE
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y 1570 INGENIERIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JOSE HELVER REYES PEREZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 83.089.854 expedida en
Campo alegre (Huila) quien actda en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo, nombrado en el acta de constitucion y aprobacion de estatutos por la junta
directiva del del FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesion No.001
del 7 de abril del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33
Numeral (e) funciones del director ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte 1570 INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 901.380.870-9
representada legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA identificada con
cédula de ciudadania No. 1.979.237 de Ocafia, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que EL FONDO MIXTO fue designado
mediante Proyecto derivado del ACUERDO No. 57 del 11 de Enero del 2022 del OCAD PAZ
como entidad publica ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoria del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE OSA
PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO
DEL NORTE DE SANTANDER’, identificado con el cédigo BPIN 20201301010416. 2. Que el
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA es una asociacién sin animo de lucro entre entidades del estado
con particulares de orden nacional que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de
todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo
tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y
sus respectivos territorios. 3. Que "EONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA" como entidad estatal, esta sometida a la
Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion
Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado
como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo
sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 622 de fecha 27 de mayo del afo 2022, por
valor de Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Treinta y Siete Mil
Trescientos Cuarenta Pesos con Setenta y Siete Centavos M/cte. ($8.999.937.340.77), con
rubro presupuestal 00PZ-2402-0600-2020-130101-0416, Fuente Nacién con Situacion de
Fondos. y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y
contable del FONDO MIXTO, segiin CDP 22R00006 de fecha 23 de mayo del 2022. (SSF). 9.
Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el
acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion. 10. Que los proponentes presentaron la
inscripcion al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 11. Que EL FONDO MIXTO invit6 a
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presentar propuestas a tres (3) oferentes de los cuales se presentaron los siguientes
proponentes: 1570 INGENIERIA S.AS, identificado con Nit. 901.380.870-9, representado
legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA, con CC. No. 1.979.237 de Ocaiia,
y FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con CC. No. 5.468.680 de Ocafia. 12. Que
existe el acta de evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes del quinces (15) de
junio del 2022 y el acta de evaluacion ponderable de quince (15) de junio del 2022, por parte del
comité evaluador. En la cual resulté ganador la firma 1570 INGENIERIA S.A.S, identificada con
NIT No. 901.380.870-9 representada legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO
PENARANDA identificada con cédula de ciudadania No. 1.979.237 de Ocafia. Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se
presentaron observaciones a los mismos. 13. Que mediante resolucion No. 0014 del 17 de junio
del 2022 se hace adjudicacién a la firma 1570 INGENIERIA S.A.S, identificada con Nit.
901.380.870-9 representada legalmente ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA
identificado con cédula de ciudadania No. 1.979.237 de Ocana. 14. Que el contratista manifesto
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las
partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CON TRATO. El contratista se
compromete para con EL FONDO MIXTO a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto
es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE OSA
PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO
DEL NORTE DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. FI
contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones
técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se
desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en
otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las consignadas
especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto
de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la
ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la
organizacién, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y liquidacién de los contratos. El
Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera
a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la aprobacion de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en
las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de
aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacién familiar (si aplica). b) Asumir a través de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato,
por causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las vigencias y el
monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato,
teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones
que afecte su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente
durante el plazo de este y el término de liquidacién. e). Responder por el pago de los tributos
que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. f).
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Cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion.  3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINSITRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras
obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor,
las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de
las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la
ejecucion del contrato. b) Revisary aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los
acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de
vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como
la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado
al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a
su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada
de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio
del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su
proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor
desempanada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
ejecucién de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas,
siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor
del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO
MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del
Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a
la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de
las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar
reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunion
por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio
se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y
suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los
contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de
trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacién, terminacién de los contratos, recibo final
y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por
el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las reuniones que
se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes
de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones
ylo causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de
obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente
anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma
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de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al
FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a
los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por
escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a
la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar
periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion
directa con la ejecucién de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente,
segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y
sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales,
mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: I
Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en
medio digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO
para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se
enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada
frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe
Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme al manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual elaborado
de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico
radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos
contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe
Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por
ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segin el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el
contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y
los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de
Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia
diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de
los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e
informando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5)
Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y
velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6)
Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra.
7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente
para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
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controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y re —
programacién, segun el caso i) Aprobar los sitios de depsito de los materiales para las obras a
ejecutar. 9) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los
comités semanales, asi como en los informes mensuales. 10) Verificar el uso adecuado de los
equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11) Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 12) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los
que no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13)
Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores
a las contratadas. 14) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad
que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia
fotografica o un video de estas. 15) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las
reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16) Realizar la medicion de
los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucion del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades
ylo especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o
entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar
los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a
la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades
constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y
controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programaciéon presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto
al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de
prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un
listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente
actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
planilla en Ia que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que
el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto,
29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de
avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO
MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar
por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de
ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el
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contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las
actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de todos los
documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 33)
Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por
parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el
interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una
vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo final
y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance economico.
Se llevara un balance econémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas
verificando cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el
cumplimiento de los requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y
supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta revisién y control debe ser incluida en
el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo
entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de
referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las medidas
correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato.
5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones
necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto.
ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos
de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de obra para
vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social. 3) El
interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del
Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos
estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la
legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacién de la
guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del
plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los
documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto. CLAUSULA CUARTA.

FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del
presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe
ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de planeacion.
b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccion de
planeacién. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizaréa en la plataforma SPGR-GESPROY,
cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la
presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja
PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO
MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en
la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
ejecucion del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS
VEREDAS DE OSA PARTE BAJO LLANO CRUZADO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN EN EL

——A
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DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER' CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la
suma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($738.772.563,00) (Incluido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

%
DESCRIPCIO VALOR No. DE
mEM | g Dlspo:lblllda FM. (%) | CANT. | VALOR | Mesgs | TOTAPARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Director de 206.00
e s 50% q 100 | $4500000| 14 $ 64,890,000
Ingeniero 206.00
2 |Residente de 100% s 100 | $2600000| 12 $ 64,272,000
Interventoria ¢
Especialista En 206.00
5 . RS 20% ) 100 | $5000000| 12 $ 24,720,000
Especialista en 206.00
4 geotecnia 0 20% % 1.00 $ 5,000,000 12 $ 24,720,000
suelo °
Especialista 206.00
5 |Eameee 50% . 100 | $3000000| 12 $ 37,080,000
2 206.00
6 |contador 30% - 100 | $3330000| 12 $ 24,695,280
7 | Topégrafo 50% 20‘,5/;00 100 | $3,000000| 12 $ 37,080,000
8 |Cadenero 50% 20800 | 500 | $2000000| 12 $ 49,440,000
9 |Mensajero 100% 20800 | 100 | $1.000000| 12 $ 24,720,000
10 | Secretaria 100% 2006/;00 100 | $1,000000| 14 $ 28,840,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (1) $ 380,457,280
OTROS COSTOS DIRECTOS
UNIDA | cOSTO | No.DE
ITEM DESCRIPCION | s | TOTAL PARCIAL

ALQUILER DE CAMIONETA 3000 CC 4X4 MES $6.000,000| 14.00 |$ 84,000,000

1 | {incluye conductor) (CANTIDAD= 1)

Alquiler de Equipo Topogréfico (Incluye

‘ Estacién, nivel y elementos
complementarios. El transito equivale al
12 72%, el nivel al 18% y los elementos MES $2,500,000 | 12.00 $ 30,000,000
complementarios el 10% del valor de la

tarifa). )

Ensayos de control de calidad de
13 materiales, suelos y laboratorio MES $4,380,000( 12.00 $ 52,560,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $ 166,560,000
COSTOS INDIRECTOS
UNIDA No. DE
ITEM DESCRIPCION D COSTO MESES TOTAL PARCIAL
14 ALQUILER DE OFICINA 22 m2 MES $ 2,000,000 12 $ 24,000,000
$
15 | SERVICIO DE ENERGIA. MES 200,000 12 $ 2,400,000

—4
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16 | SERVICIO DE AGUA. MES | 200.000 12 |$ 2400000
COMUNICACIONES (plan corporativo, $
17 |internet). MES | 500,000 12 |8 2400000
18 | ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA MES | $3000000| 12 |$ 36000000
19 | Copias, fotografias mes | 000 12 |s 1800000
$
20 | PAPELERIA. MES | 400.000 12 |'$ 4800000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (3) $ 73,800,000
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3) | $ 620,817,280
IVA19% | § 117,955,283
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | $ 738,772,563

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. EL FONDO MIXTO determiné realizar el pago de la
ejecucion del objeto a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. El pago del valor del
contrato se hara de la siguiente forma: a). un anticipo equivalente al cincuenta (50%) del valor
del contrato de interventoria b) Mediante actas parciales mensuales de avance de obra e
interventoria previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato de interventoria, previa presentacion de las respectivas actas de corte e
informes y demas documentos necesarios para el cobro, aprobado por el supervisor c) el cobro
se realizara mensual y no podra superar el plan de inversion minimo establecido en el SPGR
por parte del FONDO MIXTO d) Ultimo pago correspondiente al 10% del valor del contrato de
interventoria que se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos: - Aprobacion de la
poliza del contrato - Liquidacion del contrato de obra y acta de terminacién del contrato de
interventoria. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que
ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en los literales anteriores, como
soporte de este se debera adjuntar informe de interventoria aprobados por el supervisor del
contrato en donde consten los avances de obras realizados por el contratista. NOTA 2: El
contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demas documentos
requeridos para el pago de la cuenta de cobro, incluidos informes de interventoria aprobados
por el supervisor del contrato para cada pago, PARAGRAFO 1. ANTICIPO — DESEMBOLSO.
El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo debera realizarse en
cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que Llegaren a
producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica
del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 2: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.
CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero
a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte
del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde al No. 622 de fecha 27
de mayo del afo 2022, por valor de Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones
Novecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta Pesos con Setenta y Siete Centavos
Micte. ($8.999.937.340.77), con rubro presupuestal 00PZ-2402-0600-2020-1 30101-0416,
Fuente Nacién con Situacion de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada
por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segiin CDP 22R00006 de 23 de
mayo de 2022. (SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
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CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de doce (12) meses, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término
sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-
1., dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato,
una garantia Unica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato
imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia serd POR EL
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. Este amparo cubrira a
la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esta obligado el contratista, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo
cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio. Esta
garantia debe estar vigente por un término de seis (6) meses, contados a partir del acta de
recibo final y por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato, la entidad estatal
debe determinar el valor y el plazo de esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato). D. BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo, con vigencia hasta el total de la amortizacion del anticipo. E) DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios
que el contratista ocasione a terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera
inferior al 30% del contrato y su vigencia sera de, siquiera, el plazo del contrato. CLAUSULA
DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la
totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista
actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones
sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La
supervisién del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y
especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA
DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXT 0, podra imponer multas
sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial
del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento
(1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucién de este hasta el
dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad
del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal
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pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el
valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO EI contrato
podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes;
2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la
terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado
sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al
juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se
agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el
objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que
permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de
orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si
el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
MMLWMALLMM El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO
NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcién de
este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA

1 1 o FEL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el
caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o
impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de
ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato.
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del
contrato se requiere ademas de la suscripcién, la constitucién de la garantia Unica por parte del
contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL,
el programa SG-SST con visado SYSO segln la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y deméas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMOSEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion
legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable
demanda, reclamo o accion legal por este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este
concepto lo méas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley
a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea
condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de
la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. MECANISMO
ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en
que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran
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mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacién. De no ser
posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a)
El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en
Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. ¢) ElI Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la
autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personajes de sus empleados o
colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o
cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las
finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas
en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMO
QUINTA CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento
los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien
sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA

Fl . El contratista se obliga a mantener
el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
vitud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el
contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO
durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones
contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron
circulados, continuara aplicando esta condicion de confidencialidad con el mismo grado que
utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo
aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las
partes. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL
TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales
que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la
ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender,
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos
para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de las relaciones
contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos personales
suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMO
OCTAVA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El
contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no
autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi
mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las
obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que
los modifiguen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya
lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion,
Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales
(en especial Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término
indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO
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MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision
de la documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una
verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui
dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral
del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones
exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de
Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de
datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el
contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen
la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos:
Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP Il en
cumplimento de la ley de publicacion.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veintidos (22) dias del mes de junio
del afno 2022.
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