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CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 001 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIAY CONSORCIO INTERVENTORIA MURO NARANJITO 2022.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JOSE HELVER REYES PEREZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 83.089.854 expedida en Campo
alegre (Huila) quien actda en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de director
ejecutivo, nombrado en el acta de constitucion y aprobacion de estatutos por la junta directiva del
del FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesion No.001 del 7 de abril
del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33 Numeral (e)
funciones del director ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte, CONSORCIO INTERVENTORIA MURO NARANJITO 2022 identificada con Nit.
No. 901666572-8, representada legalmente por MARIA TERESA ORTEGA RIVERA identificada
con cédula de ciudadania No. 27.473.252, expedida en colon — Putumayo, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 28 de
septiembre de 2022, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de
Mocoa, Departamento del Putumayo, de la designacién como entidad publica ejecutora e
instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado:
"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO NARANJITO SOBRE LA CALLE
3A Y CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
identificado con el cédigo BPIN: 2022860010025. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos
territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes
leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
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MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
modalidad de seleccion al tenor de lo senalado en el marco normativo propio de la entidad. 8.
Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1222 de fecha
2022-10-21, por valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. MI/CTE.
($1.536.248.633,00), con rubro presupuestal 00AD-3205-0900-2022-86001-0025, fuente Nacion
con Situacién de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segun CDP 22R00024 de fecha de 11 noviembre de
2022. (SSF). 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Octavo,
procedimiento de Corta Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
invitd a presentar propuestas a tres (3) oferentes. 11. Que existe el acta de evaluacion de las
propuestas de requisitos habilitantes definitivos del Diecisiete de Diciembre (17) de diciembre del
2022, y el acta de evaluacién ponderable del diecinueve (19) de Diciembre, por parte del Comité
evaluador. En la cual el comité recomendd adjudicar la propuesta mas favorable y cuyo
cumplimiento de los requisitos a: CONSORCIO INTERVENTORIA MURO NARANJITO 2022,
representada legalmente por MARIA TERESA ORTEGA RIVERA identificada con cédula de
ciudadania No. 27.473.252, expedida en colon — Putumayo. 12. Que mediante resolucion 055 del
19 de diciembre de 2022, se adjudica a CONSORCIO INTERVENTORIA MURO NARANJITO
2022, representada legalmente por MARIA TERESA ORTEGA RIVERA identificada con cédula
de ciudadania No. 27.473.252, expedida en colon — Putumayo, plenamente identificada. 13. Que
el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que como consecuencia de
lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION EN EL BARRIO NARANJITO SOBRE LA CALLE 3A Y CALLE 7 EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucién del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo
establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demaés
obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y
ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de
seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las
propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor
controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y
presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO,
referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion
de los contratos. El Interventor constatara su legalizacién, verificard su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion de
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las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales.
a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacién familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcion del contrato, teniendo en
consideracién el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo
de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato. e). cumplir con el
personal y especificacién técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran
obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a) Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales
del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucidén del contrato. b) Revisar y
aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la
ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal
que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO
MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no
cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el
contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de
las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige
la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento
por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en
el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de
2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempenada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras,
necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente
tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion
del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccion de Planeaciéon e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacion a la ejecucién del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria,
por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y
elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones
cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia.
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j)- Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucioén de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacién, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas
con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO,
la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente,
segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato
y polizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién
de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién
de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentard semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sadbado se enviardn a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisidn y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe
mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO.
Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio
digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos
los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso.
IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los
estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener
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actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria
entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20)
dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segun el manual
de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el
contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y
los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de
Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia
diaria en la bitdcora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto
que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos,
disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al
supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar
y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna
a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de
esta. 8) Realizar supervisidon permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion y control de programacién y re — programacioén, segun el caso. 9) Aprobar
los sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida
antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos
por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista, dejando
constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato,
en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar
los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes,
establecer las memorias e informe técnico y una resena fotografica o un video de estas. 16) Exigir
el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y
contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello
en la bitdcora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el
contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar
el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse
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oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con
los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar
las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a
la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos
de acuerdo con la programaciéon presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el
contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y
dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del contrato.
28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se deberd elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas
al concluir su gestiéon. Deberd incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato.
Emitirda concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO
MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final de las
obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores,
etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para
el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un balance econdmico



=

FONCOLOMBIA

Codigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO

DE INTERVENTORIA Fecha de aprobacién; 01-02-2022 Version: 1 PAG. 7 DE 13

permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran
para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompanamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién
social. 3) El interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta
a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas
del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion
de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados
en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion
ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de
manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo
previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobard los
documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL
FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del contratista a través de la direccién de planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de
ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO,
reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del
presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor
monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucibn del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO NARANJITO
SOBRE LA CALLE 3A Y CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO ". CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales
y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
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M/CTE ($139.354.326,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos
los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

etc)

CONCEPTO SUELDO Y/O DURACION | PEPICACIO VALOR
CA JORNAL PROYECTO TOTAL
NT OFICIO MENSUAL (MESES) (MES) PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoria $ 3.800.000,00 8,00 30% $9.120.000,00
1 | Residente de Interventoria $ 3.000.000,00 8,00 100% $ 24.000.000,00
1 | Comision topogréfica $ 2.300.000,00 8,00 20% $ 3.680.000,00
1 | Profesional siso $ 1.800.000,00 8,00 100% $ 14.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) $ 51.200.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 201
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) $ 102.826.667,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
STA OFICIO VALOR DURACION | PEPICACIO VALOR
PROPYECTO TOTAL
ALQUILER (MES) (MESES) (MES) PARCIAL ($)
ENSAYOS DE LABORATORIO
(Ensayos de compresién en concreto...
100.000,
proctor
1 modificado........cccoovviiieeeieiee, $ 520.000,00 8,00 1,00 $ 4.160.000,00
250.000,
disefios de
MEZCIA....cceeeiieeiieeeeeee
180.000)
OTROS COSTOS
1 Alquiler oficina $843.726,10 8,00 1,00 $ 6.749.809,00
1 ’;'g‘;"er equipo ds oficina (computador, $ 150.000,00 8,00 1,00 $ 1.200.000,00
1 | Papeleria, fotocopias, informes, $ 131.000,00 8,00 1,00 $ 1.048.000,00
planos, otros
1 Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, $140.000,00 8,00 1,00 $1.120.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 14.277.809,00

COSTO TOTAL

$117.104.476,00

IVA 19%

$ 22.249.850,00

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA

$ 139.354.326,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO,
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el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccién de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso,
constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara
de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demés documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte
el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo por parte del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal
corresponde al No. 1222 de fecha 2022-10-21, por valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS. M/CTE. ($1.536.248.633,00), con rubro presupuestal 00AD-3205-0900-2022-86001-
0025, fuente Nacién con Situacién de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada
por el jefe oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun CDP 22R00024 de fecha de
11 Noviembre de 2022. (SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO
al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal
existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de ocho (08) meses, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrird el plazo de ejecucion y el término
sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA
se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251- 1, dentro de
maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia
Unica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera
por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a
la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o
defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos
riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal
pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecuciéon del
respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia ser4 POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
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ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
gue uno o varios servicios contratados no rednan las condiciones exigidas para la contratacién o
gue no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. EI término de duracién del
contrato podré ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucién. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion
de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este,
el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato,
sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podr4 darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de
este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes
eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte
imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un
detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista
una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del
contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad
fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral
del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos
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contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido
el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren
a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad
social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades
correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcidn de éste por las partes contratantes, quienes deben
contar con capacidad para ello. CLAUSULA _VIGESIMA. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de
juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los
miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi
como no tener sancion por la trasgresiéon de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y
contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia,
CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y
demés documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes,
asi como de cualquier reclamo, demanda, accidén legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto,
el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL
FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder
por la satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes
acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razon o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de
la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de
Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de
acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes
delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b)
El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de
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Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion
conforme ala ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someter4 a tratamiento los datos
personales que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera
siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas,
explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional
y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuaré aplicando esta condicién
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de
los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucién del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones
de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demdas normas concordantes que los modifiquen
o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se
compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de
Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de protecciébn de datos, por medio de la revision de la
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
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asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE _ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestiéon y
cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento
y supresion de datos personales, Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de
respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestidén de incidentes de seguridad y de riesgos
y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones Yy notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO
director ejecutivo Dr. JOSE HELVER REYES PEREZ: Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio los
cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 317-6379442
Correo electrénico: juridica@foncolombia.com, CONTRATISTA, CONSORCIO
INTERVENTORIA MURO NARANJITO 2022 identificada con Nit. No. 901666572-8,
representada legalmente por MARIA TERESA ORTEGA RIVERA identificada con cédula de
ciudadania No. 27.473.252, expedida en colon — Putumayo, Celular: 3216439489, Correo
electronico: mayteortega09@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION.
El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley
de publicacion.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los dos (02) dias del mes de enero del
ano 2023.

Contratante, Contratista,
JOSE HELVER REYES PEREZ CONSORCIO INTERVENTORIA MURO NARANJITO 2022.
DIRETOR EJECUTIVO MARIA TERESA ORTEGA RIVERA

FONCOLOMBIA CC. 27.473.252, expedida en colon — Putumayo

Proyecté y Aprob6: M. M. M.

Jefe Oficina Juridica. - FONCOLOMBIA

Revisé: K. S. D. C.
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