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CONTRATO DE OBRA N. 015 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-001-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS Y
CONSORCIO HUELLAS CURITI 2024

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en
calidad de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados
mediante asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades
para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, CONSORCIO HUELLAS CURITI 2024., con NIT
No 901792291-2 representado legalmente por OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
identificado con cedula de ciudadania No. 91.479.395 de Bucaramanga, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 079 del 30 de
noviembre de 2023 el Municipio de Curiti, departamento de Santander, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con cédigo BPIN 2023682290014,
“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA
TAPIAS, VEREDA EL PALMAR Y VEREDA ZAMORADO EN EL MUNICIPIO DE CURITI
DEPARTAMENTO DE SANTANDER?” del cual mediante oficio del 30 de noviembre de 2023, el
Fondo Mixto fue notificado de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia
encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos
territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el regimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes
leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
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modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15423 del 28 de
diciembre de 2023, por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 'Y TRES CON SETENTA
Y UN CENTAVOS M/CTE ($859.377.353,71), y Que existe disponibilidad presupuestal No.
23R00244 del 28 de diciembre de 2023, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion corta cuantia
del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos
del diecinueve (19) de enero del 2024 y el acta de evaluacion ponderable del veintitrés (23) de
enero del 2024, por parte del comité evaluador donde recomend¢ adjudicar a CONSORCIO
HUELLAS CURITI 2024., con NIT No 901792291-2 representado legalmente por OSCAR
ALBERTO JACOME GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.479.395 de
Bucaramanga, Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO
en los términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante resolucion 028 del
veintitrés (23) de enero de 2024 se procede adjudicar a CONSORCIO HUELLAS CURITI 2024.,
con NIT No 901792291-2 representado legalmente por OSCAR ALBERTO JACOME
GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.479.395 de Bucaramanga. 14. Que el
contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de
lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA
QUE COMUNICA A LA VEREDA TAPIAS, VEREDA EL PALMAR Y VEREDA ZAMORADO EN
EL MUNICIPIO DE CURITI DEPARTAMENTO DE SANTANDER” La obra a desarrollar tiene
como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia
OBR-SCC-001-2024, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

fieta de Inieie de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Final obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso
de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]
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Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

estimado de Obra

Contrato.

Fondo mixto GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista CONSORCIO HUELLAS CURITI 2024

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL
COMPONENTE PLACA HUELLA
CAP.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
INC
L1 |EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE . —_— SiAETRASE N A
RETIRO)
RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA
1% | erivasian M3 185,46 $194.320,00 $36.038.587,20
Subtotal
MOVIMIENTO DE $89.674.129,27
TIERRAS
CAP.2 | COMPONENTE DISENO ESTRUCTURA
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR m3 231,15 $201.820,80 $46.650.877,92
|
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI
82 | ke eerROnTURAS m3 294,27 $825.899,90 | $243.037.563,57
2,3 | ACERO DE REFUERZO kg 12715,00 $10.334,80 | $131.406.982,00
CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 2.500 PSI. PORCENTAJE
2% | bE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60% m3 = F5S0.068,60| 354748327, 70

Subtotal COMPONENTE DISENO ESTRUCTURA

$475.843.751,25
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COSTO TOTAL DIRECTO $565.517.880,52
ADMINISTRACCION 29,0% $164.000.185,35
IMPREVISTOS 1,0% $5.655.178,81
UTILIDAD 5,0% $28.275.894,03
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.L.U.) $197.931.258,18
COSTO TOTAL OBRA $763.449.138,71
PRESUPUESTO
PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.) $13.101.818,00
PRESUPUESTO

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A) | °11:842:617,00

CARACTERIZACION VIAL (858,564*15 kilometros) $12.878.460,00

COSTO TOTAL PROYECTO $801.272.033,71

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de OCHOCIENTOS
UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON
SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($801.272.033,71), (incluidos tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase
de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la
obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que
se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito
el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del
anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion
del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregara como anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a
nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo.
Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de
anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisiéon del FONDO MIXTO o el interventor
designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duraciéon del presente contrato, celebraran un contrato
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modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023682290014, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizard en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibio del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo
Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES (03)
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MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizaciéon y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
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obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas vy especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de |a bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal empleado
en la ejecucién de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF vy las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATOQO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
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Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecuten a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afos mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
(10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir
del recibo y aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.:
Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operaciéon. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacidon pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusién o
escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a2 mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
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actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO

FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtird ante [organizaciéon que tramitara la amigable composicién], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccion:
carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de
Santander, celular: 3232299720 Correo  electronico:  [uridica 1C D CO

CONTRATISTA, CONSORCIO HUELLAS CURITI 2024., con NIT No 9017’92291 2 representado
legalmente por OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadania
No. 91.479.395 de Bucaramanga: 3114832370, Correo electrénico:
~onstructorzizc licitaciones@outlook es. CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de la
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ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esté a cargo de un funcionario adscrito a la oficina
de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo
expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del
presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos
previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-001-
2024, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada
por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacién de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 1ntegral y la
aprobacion de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28
- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 15423 del 28 de diciembre de 2023, por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($859.377.353,71), y Que existe disponibilidad
presupuestal No. 23R00244 del 28 de diciembre de 2023. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EI presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 —

LIQUIDACION. Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo
de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 -
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en el el Municipio de San Luis de Palenque, departamento
de Casanare, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en
Bucaramanga, a los vthicinco (25) dias del mes de enero del 2024.

Por el Fonda, Por el contratista,
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JHON JARO . QUINTERO _ NSORCIO HUELLAS CURITI 2024.
Director<fe ) Rep. legal: OSCAR ALBERTO JACOME G.
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