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CONTRATO DE OBRA N° 044 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y

UNION TEIVIPORAL PUENTE EL SULTAN.

Entre  el  FONDO MIXTO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL Y  LA  GESTION  SOCIAL  DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a traves de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad. idenfficado con cedula de ciudadan[a No. 91.184.259 expedida en Gir6n
(Santander) quien actoa en nombre y representaci6n del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo  (e),  de  confomidad  a  los  estatutos  de  creaci6n.  reglados  y  reformados  mediante
asamblea  extraordinaria  del  18  de  Marzo  de 2022.  envestido  con  todas  las  facultades  para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO WIIXTO, y de otra parte, UNION TEmpoRAL PUENTE EL SULTAN Identjficado con
Nit  901742986-9,  representante  legal  EDWIN  ANDRES  GASCA  VARGAS  identificado  con
cedula  de  ciudadanfa  No.   6.805.577   De   Florencia,   quien   en  adelante  se  denominafa  el
CONTRATISTA. hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 058 del 26 de mayo de 2023 el
Municipio De Solita,  Departamento de  Caqueta,  Procede a Vlab!lkar,  Priorizar y aprobar unos
proyectos  de  inversi6n  identificado  con  c6digo BPN  2023187850041  "CONSTRUCC16N  DEL
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA IA SOuTA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL
CASTILLO Y EL RECREO, EN EL IVIUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAIVIENTO DE CAQUETA",
del oual mediante oficio del 31  de maya de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacidn
como  entidad  pnblica  ejecutora  e  instancia  encargada  para  la  contrataci6n  de  la  obra   e
interventorfa; y que el Fondo Mixto acept6 la designaci6n mediante oficio el 31  de mayo del afro
2023. 2. Que FONDO lv]IXTO  PARA EL DESARROLLo INTEGRAL y LA GESTION sociAL
I)E  COLOMBIA,  FONCOLOMBIA,  Entidad jurfdica  sin  animo  de  lucro,  de  cafacter mixto,  de
segundo  orden,  descentralkado  e  lndirecta  por servicios,  regida  por la  Constituci6n  Polltica,
art[culo 96 de la Ley 489 de 1998, con per§onerfa jLJrfdica,. autonomla administrativa y financiera
y  capital  lndependlente  bajo  las  nomas  del  C6digo  Civil,  constltuida  con  aportes  pablicos  y
privados, regido en su direcci6n. administraci6n y contrataci6n par el derecho privado que tiene
como  objeto   principal,   ejecutar,   desarronar,  fomentar,   implementar,   gestionar,   planificar  o
financiar  todo  tipo  de  programas  y  proyectos  de  manera  licita,  el  fomento  y  desarrollo  de
actividades deportivas; la ejecuci6n de proyectos de todo tipo de obras civiles. de infraestructura
de transporte, interventor{as, consultorias de todo tipo que aplica al desaiTollo integral y la gesti6n
social  de  las  comunidades vulnerables.  organizaciones  sociales,  comunales,  indfgenas y  sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 artfculo 96, a los Estatutos del FONDO
IvllxTO, a su Manual de Contratacl6n lntemo Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas cirounstancias. 4. Que el regimen jurld!co aplicable al FOND0 IVIIXTO. es de
derecho pr.ivado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige  confome a lo  previsto  por los Estatutos del  FONDO MIXTO y su  Manual  de
Contrataci6n y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la ofic[.na gestora fue asignado para la presente contrataci6n con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del  FONDO MIXTO.  7. Que existen los  estudios previos y
fundamento jurldico que soportan la necesidad y la modalidad de selecci6n al tenor de lo sefialado
en el marco nomativo proplo de la entidad. 8. Que par parte del SPGR. existen Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 5523 de fecha 20 de junio del afio 2023, por valor de DOS MIL
CIENTO  CUARENTA  Y  CUATRO   MILLONES  OCHOCIENTOS   ONCE   MIL  SEISCIENTOS
DIECIOCHO   PESOS  M/CTE  ($2.144.811.618,00)  y  Que  existe  disponibilidad   presupuestal
certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segdn CDP: 23R00049
del  23  de Junio  de 2023  (SSF).  9.Que existen las  corre.spondientes  invitaciones  a  presentar
propLiestas tal como lo establece el ARTicuLO DECIMO OCTAVO: Procedjmiento de se]ecci6n
corta cuanffa del acuerdo 001  de 2021  manual intemo de contrataci6n aprobado  por la junta
directiva  del   FONDO  NIIXTO.   10.  Que  existe  evaluacl6n  de  las  propuestas  de  requjsitos



L_
+

L±
..FapNaorotvlBEA

FORMATO MNUTA CONTRATODEOBRA C6dtoo:
foEhB de BprobacBn: 01.02-2022 Verak5n:  1 FAG.  2 DE.10

habilitantes Definitivos del once (11) de Agosto del 2023 y el acta de evaluaci6n ponderable del
catoroe (14) de Agosto del 2023,  par parte del comit5 evaluador donde recomend6 adjudicar a
UNION  TEMPORAL  PUENTE  EL  SULTAN  lclentificado  con  NIt  901742986-9,  representante
legal: EDWIN Al\IDRES GASCA VARGAS identifroado con ceclula de ciLidadanla No. 6.805.577
De Florencia; Qile se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO
en los t6rminos establecidos al cronograma pubMcade.13. Que mediante resoluci6n  101  del 14
de  Agosto   de  2023   se   procede  adjudicar  a   UNIOI\l  TEMPORAL   PUEI\ITE   EL  SULTAN
ldentificado con Nit 901742986-9, representante legal:  identificado con c6dula de ciudadanla No.
6.805.577 De Florencia. 14. Que el contratista manifesto bqjo la gravedad del juramento, que ne
se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibmdades consagradas en la
fey. 15. Que, como consecuencia de lo anteiior, las partes acuerdan la celebraci6n del presente

.tiLg#oir3=c]6seirD#p#irfso¥=:::::==&ui##Xi#it#XT:rs#Es`Ecf##:
UNE   LAS  VEREDAS   EL   CASTILIJ)  Y  EL  RECREO,   EN   EL  Mul\llcIPIO   DE  SOLITA
DEPAFRTAMENTO     DE     CAQUETA."     PA_BAGRAFO     PRllvIERO.     ESPEC[FICACIONES
TECNICAS: fa obra a desarrollar tiene como especificaciones tecnicas las incorporaciones en el
proceso de  selecci6n  corta cuantla OBR-SCC®22-2023,  los  decumentos del  proceso foman
parfe del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA  2:   DEFINIC[ONES.   Las   expresiones  utilizadas   en   el   presente   Contrato  con
maytlscula  inicial  deben  ser entendidas  con  el significado  que  se  asigma  a  continuaci6n.  Los
terminos definidos son utllkados en singular y en plural de acuerdo con el conte)cto en el cual son
uidlizados. Los terminos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
aeDen entenaerse ae acuerao con su signlticaao natural y obvio.
DEFINICIONES

Acta de lnicio Documento  que  registra  la  fecha,  las  condlciones  y  el  lugar  de  lnicio  de
eiecuci6n de la obra Dablica obieto del presente Contrato.

Acta de Recibo Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de

Final la obra.

Acta de Obra

Es  el  documento  en  el  que  el  Contratista  y  el  interventor  identifican  y
cuantifican las cantidades. el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obllgaciones contractuales se pacten con ltemdeobral

Anexo T6cnico

Es el  documento anexo  al  presente  Contrato  en  el  qiie se  describen  lasespecificacionestecnicasdeconstrucci6ny/omantenimiento.presupuesto,

alcance  del  proyecto,  localizaci6n  y  area  de  influencia  y  adividades  y
cualauier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto FONCOLOMBIA,  FONDO  MIXTO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL YLAGESTIONSOCIALDECOLOMBIA.

Contratista UNION TEMPORAL PUENTE EL SULTAN
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
CronogramaestimadodeObra Es el  Cronograma presentado par el Contratlsta para ejecutar el presente

Co ntrato.                                                            '

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EI Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en fas especificaciones t6cnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asf coma con los siguientes: 3.1 ACTIV[DADES DE LA OBRA: ejecutar fas cantlclades de obra
contenidas en el siguiente presL]puesto aproxinado de cantichdes de obra:

.FEE,u[`
•DESCRl.PGION     `   -     Ii,.

1..   UN]DAP.-. lcANTJDAD
Y7UNmAR.Io{. VITOTAL

`t PREM IL"A:RES         .                    ,,1'
1

.    .S,2.,940;693,84,

1.1 Localizaci6n y Replanteo m2 532,00 $ 5.527.62 $ 2.940.693,84
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2.1
Excavaci6n mecanica en materialcomon m3 67.20 $ 41.517,00 $ 2.789.942,00

2.2
Excavaci6n manual en roca paracaissonbajoaguayprofundldad 9a15m

m3 63,28 S1.786.721,76
S 1 1 3.Oee.753,00

2.3 Acero fy=420mpa Kg 3717,37 $  11.845,63 $ 44.034.590,00

2.4 Concrete de 4000 psi para caisson m3 63,28 S1.225.054,14 $ 77.521.426,00

2.5 Solado limpleza e=0.05 r-21 mpa m2 22,40 $ 61.407,34 $ 1.375.524.00

2.6 Concreto para zarpa y estribos f'c m3 71 ,46 S $ 74.716.862,00=40 kg/cm2 (3500 psi) 1.045.576.01

2.7 Pase tubos para lloraderos enmuroselevaclonesconpvc3"
MI 200,00 $ 35.763.93 $ 7.152.786.00

2.8
Losa en aproximaci6n concreteresistenciaf.c=210kg/Cm2(3000p§i)

m3 7.52 S1.275.168,28 $ 9.589.265,00

3, •SP.PFRESTRU_Q-I.lLRA •S,1.;927.019A76.-1!,0.0'

3,1 Acero estructural Kg 45971,34 $ 17.327,13 $ 796.551.384,00

3,2 Acero fy=420mpa Kg 6195,27 $ 11.845,63 $ 73.386.876,00

3.3
Concreto pare tableros reslstencia m3 49,00 S

$ 71.913.492,004000 psl 1.467.622,29

3,4

Baranda vehicular mefalica enacerosa-36/a-500gr-csegandisefio(incluyelimpiezasspc-sp6,anticorrosivoypintura

Kg 4552,48 $ 17.327,13 $ 78.881.413,00

3.5 Drenaje de tablero en tuberla pvcsanitariaDiam4.'I=0.60m Und 32.00 $ 43,876.18 $ 1.404.038,00

3.6

Apoyo segtln disefio: incluyeplatinasenaceroASTMa-36,pemosdeanclajeASTMfl554. yapoyodeneoprenodureza60reforzado

Und 4.00 S1.220,639,58 $ 4.882.558,00

4 ACCE§O.S  ` +
`S,158.424.030,0:0,

4,1
Subbase granular (espesor= 200.0mm)-invias320-1 m3 67.20 $ 383.504.47 $ 25.771.500.00

4,2 Terraplenes con material de sltio m3 1117,20 $ 118.736,60 $ 132.652.530,00

11I

•C®fsT-O_S``DIRE.QTOS` .`.S.1.`5i.a.€28.`.e?2.`',g4..

COSTOS INDIFRECTOS

ADMINISTRACION 23% $ 349.284.586.00

lMPREVISTOS 2% $ 30.372.573,00

UTILIDAD 5% $ 75.931.432,00

•e.q'.S.Toe,'iNDiREcros '$455;58S.5.9`1.,'oo.

PLAN..DE prANEjo A.RABIENTAL S. 28.421..422., 0`0

C®'STO. TOTAIL PBRA•r,> S'2:002.638..6$5','84
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VAL'PR TOTAL PR-OYECTO

CLAUSULA 4:  VALOR Y FORMA DE  PAGO.  Contrato de Obra por valor de  DOS  rmL  DOS
I\/llLLONES  SEISCIEl\lTOS  TREINTA  Y  OCHO  NIL  SEISCIEI\ITOS  CUARENTA  Y  CINCO
pEsoS  CON  OCHENTA  y  CUATRO  CENTAVOS  mucTE  ($  2.o02.638.645jM),  (incluldos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de  acuerdo  con  fa  clase  de  contrato),  el  oual  se  paga  teniendo  en  ouenta  las  slguientes
condiciones.  a).  un  anticlpo  del  cincuenta  (50%)  del  valor  del  contrato.  b).  mediante  actas
parciales mensuales previa amortizaci6n del anticipo, Ilasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de la etapa de la obra, previa presentaci6n de las respectivas actas de corte e informes
de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato. pago que se realizafa una vez haya recibido la obra a satisfacci6n par parte
del  FONDO  MIXTO y suscrito  el  acta  de liquidaci6n.  _PARAGRAFO  1. AMOFITIZACION QE[
ANT]CIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato,  el restante del diez
(10%)  quedara  para  le  liquidaci6n  del  contrato.  PARAGRAFO  2.  AI\lTICIPO:  Entregafa como
antlcipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. EI contratista debefa constituir rna fiducia para
el manejo de los  recursos que reciba a titiilo de anticipo,  con el th  de garandzar que dichos
reoursos  se  apNquen  exclusivamente  a  la  ejecuci6n  del  contrato.  Previo  al  desembolso.  el
contratista debe presentar un plan froanciero y acta de entrega de anticipo. el cual debefa ser
aprobado par la supervisi6n del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
Llegaren a  producir los recursos asr entregados,  se debefan reintegrar por el contratista a la
ouenta   Ilnica   del   MINISTERIO   DE   HACIENDA  Y   CREDITO   P0BLlco.   PARAGRAFO  _3._
MODIFICAC16N  DEL  VALOR 0  DE  I.A  DURAC16N.  Las  partes  contratantes  dec[aran  que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente per e[ lnterventor y/o Supen/isor
del FONDO MIXTO y autorizaci6n del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o  la dilraci6n  del  presente  contrato,  celebrafan  un  contrato modificatoho de  acuerdo con  las
disposiciones legales. PARAGRAFO 4.  PAGOS. Los pagos a los cuales esfa obligado el FOND0
WllxTO  se  realizafan  previa  radicaci6n  de  la  obnoacich  contraida  en  fa  Oficina  Financiera  y
Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte
a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud
del contrato, se subordinafa a fas apropiaciones en el respective presupuesto y pot tratarse de
un  contrato  derivado  para  la  ejecuci6n  del  proyecto  del  sistema  general  de  regal[as  SGR
identificade  con el BPIN 2023187850041,  el Fot\lDO MIXTO, realizafa  fas sisuientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los terminos de la presente Claljsula: 1.
Reportafa y autorizard en la platafoma del SPGR€ESPROY, previa autorizaci6n e§crita y la
presentaci6n  de  los  informes  recibidos  a  satisfacci6n  del  cumplimiento  de  las  oblisaciones
ccontractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final
del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorlzados per el FONDO mlxTO en fa
plataforma,  sefan girados DIRECTAh4ENTE FOR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Pl:lBLICO.AL.CQ.I\ITRATISTA.Aslcomoelanticipodelcontratosegirafadirectamentealaouenta
del  patrimonio  aut6romo,  pagos  parciales y  pago firial  a  fa  cuenta  bancaria  reportada  por el
contratista. 3. Con la fima del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Credito Pdblico una ouenta de ahorros o corriente,
a  la  oval  se  le  efectuafan  los  pagos  mediante  consignaci6n  o  transferencia.  4.  Los  pagos  al
CCONTRATISTA los reallzara dtrectamente el Ministerio de Hacienda y Credho Pabllco de acuerdo
con el flujo de PAC. EL FONDO MIXIO respondefa tinicamente par el reporte y autorizaci6n de
ppago de fa ouenta de cobra a factura st le aplica, en la plataforma SPGRGESPROY, par lo cual
el  FONDO  MIXTO  estafa exento  de  cualquier reclamaci6n  por  parte  del  CONTRATISTA  par
montos   de   dineros   no   suministrados   por   el   Ministerio   de   Hacienda   y   Credto   Pfrolico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO muxTO, para que, par
conducto de su Tesorerla, efectoe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
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de  los  gravamenes  y  legales  a  que  hubiere  lugar.  teniendo  en  cuenta  para  fa  respectiva

##' ttoffis _q i;EFifacffE#E:i:§];;iifeE_§EL=::i;is8:£::;js;:i: ori¥ n:
siguientes  declaraciones:  5.1.  Conoce  y  acepta  los  Documentos  del  Proceso.  5.2.  Tuvo  la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibie
del  FONDO  MIXTO  respuesta  oportuna  a  cada  una  de  las  solicitudes.  5.3.  Se  enouentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5A  Conoce fas consecuenc!as de
incumplir el compromiso anticorrupci6n contenido en el respectivo Anexo de la invitaci6n privada.
5.5. EI Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales ffente al sistema de seguridacl
social  Integral y demas aportes  relacionados con  las obHgaclones  laborales.  5.6.   El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de confomidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el lvA se apticafa de fa UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas jmpuestos, tasas, costos y gastos directos que se «egaran a general
o  causar.  5.7.  EI  Contratista  durame  la  ejecLJci6n  del  preseme  Contrato  rea.Iiza fa  todas  las
actMdades  necesarias  para  fa  Qiecuct6n  final  de  la  obra,  cumpliendo  con  el  Cronograma
establecido  en  la  clausula  6  del  presente  Contrato.  5.8.  EI  Contratista  al  momento  de  la

#Jfrab;#"jfi:re£::ctLSo?i:?intfs=_c_:E_s¥LE_e::n#EX2aocaD#lcd8NT#|#|i
CRONOGRAMA   ESTIMADO  DE  OBRA:   El  plaza  del  Contrato  es  de  SEIS  (06)  MESES.
PARAGRAFO 1.   INICIO:  La fecha de inicio del plazo de ejecuci6n de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de lnlc!o de obra. PARAGRAFO 2.  TERMINACION.  La
fecha de terminacich del plazo de ejecuci6n de la obra es fa fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con tos compromisos y ob"gaciones contenidos en el presente Contrato y sue anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBfIA: EJ Cronograma estimado de Obra del presents
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fonde Mhao y foma parte del presente

;C°L%i#E7¥tBiF:A¥o:#8%TNREE'_sTB%E####s¥#¥i.d#al££#:t:£t#lxTfa
en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumpllr con to
establecido en el artioulo 50 de la lay 789 de 2002, la ley 828 de 2003, Iey 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y artloulo 23 de fa ley 1150 de 2007. 72.   Desarrollar el opjeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus   especificaciones   Tecnicas.   73.   Entregar  el   Cronograma   estimado   de   obra,   y   dar
oumplimiento   a   su   programaci6n.   74.   Colaborar   con   el   FONDO   MIXTO   en   cualquier
requerimiento que ella haga. 7+5.   Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados.  de
acuerdo  con  las  especificaciones  T6cnicas.  7.6.  Dar a  conocer  al  FONDO  MIXTO  cualquier
reclamaci6n que indirecta o directamente pueda tener algth efedto sobre el objeto del Contrato o
sobre  sue  obligaciones.  7.7.  Comunicarle  al  FOI\IDO  MIXTO  cualquier cirounstancia  pomca,
jurldica, social, econ6mica, tecnlca, ambiental a de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuci6n
del Contrato. 7£. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO mlxTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas paroiales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del  Contrato.  7fl.  Suministrar tanto  en  calidad,  cantidad,  como  en tiempo, todos  los equipos.
maquinaria,  herramientas,  materiales y demas elementos necesarios para la  Qjecuci6n de las
obras 7.10.  Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que ne existe ningdn tipo de
vfnculo  laboral  del  personal  con  el   FONDO  MIXTO.  7.11.  Presentar  para  aprobaci6n  del
interventor y el supervisor,  actas parciales y final de obra. 7.12. Responder par tocla clase de
demandas, reclamos o procesos que instaLJre el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por  los  gastos  e  impuestos  que  legalmente  haya  lugar  para  la  legalizacich  y  eiecucich  del
ccontrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las p6lizas dentro
delosterminosestablecidosborelFONDOMIXTO.7.15.Allegarlosdocumentosrequeridospara
la  legalizacich  e  iniciaci6n  del  contrato,  dentro  del  termino  establecido  par  la  entidad.  7.16.
Presentar fa documentaci6n requerida para acreditar el personal, para fa revisich y aprobaci6n
de  la  interventorla y/o  de  la  supervisi6n  del  FONDO  MIXTO  como  requisito  de  gecuci6n  del
contrato. 7.17.  Atender en forma pemanente la direccich de fa obra, o mantener al frente de la
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mjsma  un  profesional,  que  cumpla  con  las funciones  de  residente de  obra,  el  cual  debe  ser
aceptado por el FONDO IVIIXTO. 7.18. EiecutaT Ias obras dando oumplimiento a la programaci6n
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO  IVIIXTO.  7,19.  Reparar  las  vias  de  acceso  en  los  lugares  de  obra  concemientes  al
contrato, cuando se deterioren  como consecuencia de la  ejecuci6n de las obras: y retirar lo§
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20.  Responder par todo
dafio que se cause a blenes, a[ personal que se utilice y a temeros en la ejecuci6n del contrato.
7.21.  Garantizar  las  nomas  de  seguridad  industrial  para  la  ejecuci6n  del  contrato  en  los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra,  2)  Manipulaci6n  de  equipos.  herramientas,  combustibles y  todos  los  e[ementos  que  se
utilicen para oumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22.  Realkar la sefializacl6n de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles   expresivos   de   las   normas   adoptadas.   7.23.   Realizar   la   entrega   de   las   obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicaci6n del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practical las medidas ambientales. sanitarias. forestales, ecol6gicas, industriale§,
de seguridad y de serial.Lzaci6n preventiva necesan.as para no poner en peligro las personas ni
los  bienes,  respondiendo  por los perjulc!os que se causen por su negligencia u omisi6n.  7.26.
Aceptar el  control y acatar ]as  6rdenes  e instrucciones  del  interventor y/o  del  supervisor del
contrato. 7.27. EI Contratista proveefa ]as condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para  que  el  lnterventor y/o  el  supervisor.  el  FONDO  MIXTO  y  los  entes  de  control  puedan
inspeccionar las activi.dades ejeoutadas en cualquier momento durante la ejecuci6n del contrato,
s.in  costo  adicional  para el  Fondo Mixto.  7.28.  Instalar la valla  infomativa del  contrato,  segan
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrafa el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones tecnicas. 7.30.  Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones p]anrf[cadas para la ejecuci6n en debida forma del
proyecto. El plan de ca[idad para el fin del contrato es el dooumento que refleja la aplicaci6n de
criterios de calidad al proyecto espec[fico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto. el cual debe estar
a disposici6n del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.   Aslstlr a los comltes tecnicos
realizados par el FONDO NIIXTO. 7.33.  Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecuci6n de los trabajos, asf
come de las 6rdenes de lnterventorla y/a supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensi6n general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programaci6n  detallada de la obra.  Debe encontrarse debidamente foliada y fimada par el
director de obra, e] residente y e] director de la lnterventorfa. A ella tendfan acceso, cuando asf
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar lnformes mensuales. Ios cuales
deberch ser aprobados por la supervisi6n y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotogfaficos,
Resultados de los e.nsayos de materiales y demas pruebas realkadas, Fotocopia de la bitacora
o ribro de obra, Resumen de las acthridades realizadas en el mes, Relaci6n del personal empleado
en  la  ejeouci6n  de  la  obra,  lnforme  de  seguridad  industrial,  lnfome  de  manejo  amblental,
Actualizaci6n  del  programa de ejecuci6n  de obra, Acreditaci6n.  que se encuentra  al  dfa en  el
pago  de  aportes  parafiscales  relativos al  Sistema de Seguridad  Social  Integral,  asl coma  los
prop!os al Serviclo Naclonal de Aprendlzaje - SENA,  lnstituto Colombiano de Blenestar Familiar
- lcBF y las cajas de compensaci6n familiar. 7.35.  Presentar informe final,  el oval debefa ser
aprobado por la superv.I.si6n y contener como mlnlmo: Resumen de actividades.y desarrollo de la
obra, Dociimentaci6n tecnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos fecord de obra, aprobados por
la  supervision.  Manual  de  mantenimiento con  fas  respectivas  garantlas  de  calidad  y correcto
funcionamlento, Acred.rtaci6n. de acuerdo con lo establecido en el ]nciso segundo del artlculo 41
de Ley 80 de 1993. adicionado mediante el artlculo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de Seguridad Social Integral, asl
como los propios al Servicio Naclonal de Aprendkaje - SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar
Familiar - lcBF y las cajas de compensaci6n fammar, cuando corresponda, P6Iiza de estabilidad
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de la obra y actualizacich de las demas p6lizas que lo requieran, Paz y salvo, par todo concepto,
delosproveedoresysLibcontratistas,Actua»zaci6nfinaldecadaunodelosprogramasrequeridos
en el pliego de condicliones. Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
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pactados en fa Clausula 4 del presente Contrato. 82 Solicilar y obtener por parfe del FONDO
MIXTO fas acfaraciones pertinentes durante la dyecucl6n. 8.3. Disponer de la informaclch con que
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de  obra,  de  acuerdo  con  los  terminos establecidos  en  el  presente  Contrato.  9J3.  Ejercer las
potestades  necesarias  para  garantizar  fa  debida  ejecuci6n  del  contrato.    9t4.  Suministrar al
CONTRATIS-IAfainformaci6nnecesariaparalaejecucl6ndelasobrascontenidasenelpresente
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102 Hacer uso de las cfausulas excepcionales del Contrato.10.3.   Hacer uso de la clausufa de
iniposto16n de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual.  CLAUSuLA 11 -RESPONSAB[L[DAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumpllmlento del otyeto estabfecido en la clatjsula 1  del presente Contrato, y
sera responsable per los dafios que ocasjonen sus empleados y/o consultores,  Ios empleados
y/o consultores de sus subcontratistas. al FONDO mlxro en le ejecuci6n del opieto del presente
Contrato. Ninguma de las partes sera responsable frente a fa otra a frome a terceros por dafios
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unilateralmente el Contrato. de acuerdo con los artfculos 15 a 17 de fa Ley 80 de 1993, ouando
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derivadas   del   presente   Contrato,   EL   FONDO   MIXTO   puede   adelantar   el   procedimiento
establecido  en  la ley e  imponer fas sisuientes multas:  uno  por rnil (11000)  de] valor total  del
contrato par cada  dla de inoumplimiento  del objeto o de las obligaciones  derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningt]n case, sobre pace el valor de fa clausula penal. CLALJSULA 14 -

qiL4.LJ.SV.LAJqu_i Fn criso de_ dedaTatoha qo ceduc±dad a de hamip-iinL;:=ai;TtalT=lb:±ride las oblisaciones del presente Contrato, el cONTRAT[STA debe pagar a EL FONDO MIxro.
a tltulo de indemnizac!ch, una suma equivaleute al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato.  El valor pactado de la presente clausula  penal es el de fa estimaci6n anticipada de
periuicios,noobstante,Iapresentec[ausulanoimpideelcobrodetodoslosperiuicio§adicionales
que se causen sobre el cifado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIX'ro  adeude al Contratista con ocasi6n  de fa Qjecucich  del presents Contrato.  de
conformidad con las regfas del C6digo CMl. CLAUSLLLA 15 -CADUCIDAD:  La caducidad, de
acuerdoconlasdisposicionesyprocedimientoslegamenteestableciclos.puedeserdeclaradapor
el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejeouci6n del presente
Contrato.   Por  ejemplo,   se  entiende  como  incumpliniiento  grave:   15.1.   Paralizaci6n  de  fas
actividades de obra por un tiempo  igual  o superior a  UN  01)  MES por causas  inputables al
Contratista.15.2. Paralizaci6n del personal de obra per un tiempo igual o superior a UN (01) MES.

HERIEFTEHTELHHEEEE|MEE]REH
presente  Contrato  una  garantla  de  oumplimiento  como Asegurado  y  Benefictario  al  FONDO
MV]LXTO identificade con Nit. 901473251-1  baio fas siguientes condiciones: a) BUEN nIANEJO Y
CORRECTA  INVERSION  DEL  ANTICIPO:  equivale  al  cien  por  ciento  (100%)  entregado  al
contratista   por  concepto.  de   anticipo,   con  vigencia   hasta   la   nguidaci6n   del   contrato.   b)
CUMPLlrmENro  DEL  CONTRATO:  Equivalente  al  diez  por ciento  (10%)  del  valor total  del
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contrato,  con  vigencia  sera  igual  al  del  plazo  total  del  contrato y  seis  (6)  meses  mss.  cL
SALARIOS,  lNDEMNIZACIONES  Y  PRESTACIONES  SOC(ALES:  Equivalente  al  cinco  por
ciento (5%)  del valor total del contrato, con una vigencia igua[ al plazo de dyecuci6n y tres (03)
afros mis d). ESTABLIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del
valordelcontrato,conunavigenciadecincoapfyafioscontadosapartirdefafechadesuscripci6n
del  acta  de recibo final  de  las  obras, tat  coma se justific6 en los estucllos previos y p]iego  de
condic!ones definitivo.  eL  F=ESPONSABIL[DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  Equivalente a
300 SMMLV del valor del contrato con  una vigencia isual al plazo de ejecuci6n del contrato. i)
CALIDAD  Y  CORRECTO  CUWIPLIMENTO  DE  LOS  BIENES:  Equivalente  al  diez  por ciento
(10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mss contados a partir
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no es su representante. agente o mandatario. EL CONTRATISTA ro tiene la faculfad de hacer
decfaraciones,  representacjones o compromisos en  nombre del  FOND0  MIX.ro,  ni de tomar
decisionesoiniciaraccionesquegenerenobligacionesasucargo.QLAuSuLA18-CESIONES;
EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin fa autorizacl6n pre`r!a y por escrito del FONDO MIXTO. SI el Contratista
es oftyeto de fusion, escisi6n o cambio de control el FONDO MIXTO esta faoultado a conocer las
condiciones   de   esa   operacj6n.   En   consecuencia,   el   Contratista   se   obliga   a   informal
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento.  Si la operacich pone
en  riesgo el cumplimiento  del  Contrato,  el FONDO MIXTO exigifa al  Contratista,  sue socios o
accionistas  una  garantfa adiclonal a  le prevista en  fa clausula  16  del  presents  Contrato.  Si el
Contratista.  sus socios o  accionistas  no  entregan  esta garantfa adicional,  EL  FONDO  MIXTO
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CONTRATISTA  puede  subcontratar  con  cualquier  tercero  la  ejecuci6n  de  las  actividades
relacionadas  con   el  opjeto  del  presente  Contrato.   Sin   embargo,   el  CONTRATISTA  debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe teller el debido registro de este tipo
de negocios jurfdicos. EI CONTRATISTA debe mantener indelrme al FONDO MIXTO de acuerclo
cpp_ _le_ ¥_ueup 2P. CLAuSLJLA 20 - lNDEmllDAD=LEL cONTFIAllsTA se onga a hdermEaT
al FONDO MIXTO con ocasl6n de le violacich a el incumpllmlento de las ob[igaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obnoa a mantener indemne al FONDO MIXTO de
ouak]uier dafto o pe¢uicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta par el monto del dafio o periuicio causado y hasta por el valor del presents
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIxro por cualquter obwgaci6n de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obMgaciones laborales
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FORTTJ_rT9  Y  FUERZA .MAYQB.  lag  parte6  quedan  ecoonoradae  do  requ8abtifed  polFi
incirmplirniento de cualqulera de sus obllgaciones o por la demora en [a satisfacci6n de cualqujera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, ouando el incumplimieuto sea
resultado  o  conseouencia  de  la  oculTencia  de  un  evento  de  fueiza  imayor  y  caso  fortuito
debidamente  invocadas  y  constatadas  de  acuerdo  con  la  ley y  fa jurisprudencia  colombiarra.
£L[Alla+±±±±z__-_ap_LTc-]dqu_D_I_epNTapvEFt§i±±±LaBcoriisveTha6diferehdini-die-inii:ri
entre e[ CONTRATISTA y el FONDO IV]lxro con ocasi6n de la firma, qjeouci6n, interpretaci6n,
pr6rroga  o  terminaci6n  del  Contrato,  asf  coma  de  cualquier  ofro  asunto  relacionaclo  con  el
presente Contrato, sefan sometidas a la revisi6n de las partes para buscar un arregto directo, en
un temino no mayor a cinco (05) dfas habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte fa existenc!a de una diferencia y la expllque someramente.
Las controversias que rro puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolvefan
eernpleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMICABLE COMPOSIC16N: Cuando la
ccontroversia se relacione con asuntos tecnicos, puede someterse a un procediniiento de amtryable
composici6n  que  se surtira  ante [organizaci6n  que tramitara  la  amigable composici6n],  previa
solicitud de arreglo directo. E] amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
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una formaci6n profesional en el manejo de los aspectos tecnicos de la obra objeto del presente
contrato  y  que  tomara  una  decision  final  en  equidad,  utilizando  principainente  su  formaci6n
profesional. 2.) CONCILIAC16N: Cuando fa controversia no pueda arreglarse de manera directa
o no pueda existir una amisable composici6n debe someterse a  un  procedimiento conciliatorio
que se surtifa ante la Procuraduria delegade ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliaci6n elevada  individual o conjuntamente por las Partes.  Si en el termino de
OCHO (08)  DIAS habiles a partir del  inicio del tfamite de le conciliaci6n,  el cual se entendefa a
partir de la fecha de la primera citaci6n a las Partes que haga fa Procuraduria delegada. Ias Partes
ro llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a fa jurisdiccich contencioso-
administrativa a un Tribunal de Arbitramento. CILAUSULA 23 - NOTIFICAcloNES. Los avisos,
solicitudes,  comunicaciones  y  notificaciones  que  las  Partes  deban  hacer  en  desarrollo  del
presente Contrato deben constar par escrito y se entendefan debidamente efectuadas s6lo si son
entregadas personalmente o par correo electr6nico a la persona y a fas direcciones indicadas a
continuaci6n:  notificaciones  que  las  Partes  deban  hacer  en  desarrollo  del  presente  Contrato
deben  constar  por  escrito  y  se  entenderali  debidamente  efectuadas  solo  si  son  entregadas
personalmente o por correo electr6nico a la persona y a fas direcciones indicadas a continuaci6n:
FONDO   IVIIXTO   en   calidad   Director   Ejeoutivo   (e)   Dr.   VVILFER   HERNANDEZ   SANCHEZ:
Direcci6n:   carrera   51   No.   50-43   barrio   Los   Cedros   del   munieipio   de   Bucaramanga   del
departamento          de          Sa nfa n der ,          celula r:          323229 9720          Co rreo          el ectr6n i co :
iuridica@foncolombia.ora.co,   CONTRATISTA,   UNION   TEMPORAL   PUENTE   EL   SULTAN
ldentificado  con  Nit  901742986-9,  representante  legal:  EDWIN  ANDRES  CASCA  VARGAS
identificade con cedula de ciudadania No.6.805.577 De Florencia, Celular: 3216388567, Correo
electr6nico:  utouenteelsultan®amail.com.  CuttJSLJLA  24 - SLJPEIVIS16N.  La supervision de
le ejecuci6n y oumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a fa
oficina de planeaci6n e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio a acto administrativo
expedido por el ordenador del gasto. CLAuSULA  25 -lNTERVENTORIA. La interventorla del
presente  Contrato  esta  a  cargo  del  proponente  seleccionado  en  el  proceso  de  selecci6n  de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. Cl.AtJSuLA 26 -ANEXOS DEL CONTRATO.  Los
s©uientes documentos hacen  parte integral del presente contrato,  26.1  estudios y documentos
previos, 26.2 tos t6rminos de referencia del proceso de selecci6n corta ouantia OBR-SCC-017-
2023, sus anexos,  adendas o cualquier otro documento del proceso,  263 la oferta presentada
por el contratista. CL^uSuLA 27 -PERFECCIONAMIENTO. EI presente Contrato requiere para
su  perfeccionamiento  y  ejecuci6n  la  firma  de  las  partes.  La  acreditaci6n  de  encontrarse  el
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• DISpoNIBILIDAD PRESIJPLIESTAL EL roNDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del

presente Contrato  con  cargo  por parte del  SPGR,  cuyo  existen  Certificados  de  DisponibMidad
Presupuestal No.  SPGR, existe Certificate de Disponibilidad Presupuestal No.  5523 de fecha 20
de  Junie  del  afro  2023,  por  valor de  DOS  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  CUATRO  MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($2.144.811.618,00) y
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REGISTRO  V APROPIAclowES  PRESIJPuESTALES.    El  presente  Contrato  esla  sujcto  a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CL^uSLJLA 30-
CONFIDEI\lcIALIDAD.  En  caso  de  que  exista  informaci6n  sujeta  a  alguna  reserva  legal,  las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informaci6n.  Para ello,  debe comunicar a la
otra  parte que  la  informaci6n  suministrada tiene el  caracter de confidencial.  CL^USIJLA 31  -
LIQIJIDAC16N.   Posterior a la suscripci6n del Acta de Recibo Final, Ias partes deben nouidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo fanto,  la nouidacich se efectuafa
dentro  de  los  CUATRO  (04)  MESES  sisuientes  a  fa  fecha  de  recibo  definitivo  de  les  obras
contratadas.  En case de que el Contratista se oponga o ro exista un Acta de Recibo Final, el
FONDO MIXTO puede liduidar unilateralmente el presente Contrato CIALJSULA 32 - LllGAR
DE  EJECucldN  V  DOMICILIO  CONTRACTIJAL    Las  actividades  previstas  en  el  pre§ente
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Contrato se deben desarrollar en el municipjo de Solita, departamento de Caquefa,  el domicilio
contractual es la cludad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los quince (15) dlas del mes de agosto del 2023.

Por el Fondo,

Director Ejectitivo (e)
Foncolombia

ho]recl6yAprob6!ALbL
Jcrc oAcha JtridicL - EONEi``"

For el contratjsta,#
EDWIN ANDRES GASCA VARGAS
Rep: Un[6n Temporal Puente EI Su[tin
Conhatisfa


