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CONTRATO DE OBRA N.° 071 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-024-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277 961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actta en nombre y representacién del FONDO MIXTO en
calidad de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacidn, reglados y reformados
mediante asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades
para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO. y de otra parte, UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024,
con NIT No 901822454-6 representado legalmente por EDUARDO LAINO RODRIGUEZ
identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocafa, quien en adelante se denominara
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra. teniendo en cuenta
las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucion N° 040 del 24 de Agosto de
2023, Municipio de Cantagallo, Departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar
unos proyectos de inversion identificado con codigo BPIN 2023131600118 “MEJORAMIENTO
DE VIAS URBANAS MEDIANTE CONCRETO RIGIDO PARA LOS TRAMOS: CALLE 2 ENTRE
LA CARRERA 14 HASTA KM 0+00 VIA SAN PABLO; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8B Y 8C;
CARRERA 8B ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLQ", del cual mediante
oficio del 29 de agosto de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacién como entidad
publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas: la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias. consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales. indigenas y sus respectivo
territorios. afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal. esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96. a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO. es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 11223 del 21 de septiembre de 2023, por valor de MIL SETENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
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CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS. ($1.072.304.93534). y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun
CDP: 23R00168 de fecha 27 de septiembre del 2023, certificada por el jefe de oficina financiera
y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar
propuestas tal como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién
corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos
habilitantes Definitivos del dos (02) de abril del 2024 y el acta de evaluacion ponderable del cuatro
(04) de abril del 2024, por parte del comité evaluador donde recomendd adjudicar a UNION
TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024, con NIT No 901.822 454-6 representado legaimente
por EDUARDO LAINO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.850 de
Ocanfa, Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 11. Que mediante resoluciéon 113 del cuatro (04)
de abril de 2024 se procede adjudicar a UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024, con NIT
No 901.822.454-6 representado legalmente por EDUARDO LAINO RODRIGUEZ identificado con
cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocana. 12. Que el contratista manifesté bajo la gravedad
del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 13. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
“MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE CONCRETO RIGIDO PARA LOS
TRAMOS: CALLE 2 ENTRE LA CARRERA 14 HASTA KM 0+00 VIA SAN PABLO; CALLE 4
ENTRE CARRERAS 8B Y 8C; CARRERA 8B ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE
CANTAGALLO". La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones
en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-024-2024. los documentos del proceso
forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones
de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. - -
DEFINICIONES

Acta de Inicio

Documento que reg’isitra la fecha. las condiciones y el I'llga'r'de inicio d_e"e_jéél_JClOﬂ
de la obra publica objeto del presente Contrato

i_ﬁ\—c_ta ‘de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
| Final | obra

I — — S - S— RS S S S A S — - S —
; | Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra I las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso

de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra] i

|

|

| Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las |
3especif1c:aC|ones técnicas de construccidon y/o mantenimiento, presupuesto,'
alcance del proyecto. localizacion y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante

Anexoc Técnico

FoRde: b FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA ‘

GESTION SOCIAL DE COLOMBIA |
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i Contratista ‘r UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024
Contrato "Esel presente acuerdo de voluntades.
f Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente |

| estimado de Obra Contrato. 1

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

[ . VALOR
ITEM DESCRIPCION 'UNIDAD | CANTIDAD " UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES $241,312,779.36
110 | Fn);:avacmn manual en material comun de 0.0- 20 I M3 | 14642 ‘ $52 897 00 $9.209.341.00
1 : = : - ] i
120 ¢ E;(ri:\;aczon mecanica en material comun ( Incluye L M3 41171 $45,460.00 $18.716.336.60
130 | Material granular, seleccionado y compactado para M3 205,86 $ 44301600 $91199.27376
L. base ‘ . B

140 Cargue, retiro y disposicion final de material sobrante |

de excavaciones y demoliciones M3 | 580 DE_}_ $181.023.00 $101.372,880.00

150 Suministro, extendido. conformacién y compactacion

| e 2 AQ
de Relleno con material crudo de no Mg 115.50 $ 180.216.00 $20814.948.00

2.0 ] ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | $329,914,397.03
Suministro, Encofrado Colocacion y Acabado de i
210 | Concreto de 4000 psi para pavimento; No Incluye .oM3 205.86 $1.184.378.00 $243.813.686.32
" AceroyJuntas. ' ‘ | |
: : S I ' \
Induccion de Junta para pavimento rigido; incluye [ % - pr—— “ =
%Zia Corte, cordon y sello o ML 561.65 _ S_-i_oﬂ 00| $25.114.885.06
| Acero de refuerzo de 60.000 PSI (Fy= 420MPa) ! [ — . , -
230 l Incluye suministro, figurado, fijacion y transporte. I [ o $:43,705.00 $ 5298582585
OBRAS DE URBANISMO Y ESTRUCTURA EN
3.0 CONCRETO $ 130,890,640.16
Suministro, encofraco. Colocacion y Acabado de | |
31 Concreto de 3000 psi para ande estampado [ M2 445.7 $155.090.00 | $ 69,286,767 68
o ‘ reclangular_e =10 (inlcuye malla electrosoldada) . ‘
Suministro e Instalacion de Bordillo en concreto - - ) N
7 73 20 | prefabricado 3000 psi €=020 m h=0.50m B f.tL . 412.;9? ) $119.396.00 $49.236 522 48
330 | riL;r[nallr;(lzss';tro € Instalacion papelera urbana giratoria | UND | 900 . $1.374.150.00 | $ 12 367.350.00
' COSTOS DIRECTOS I $702,117,816.56
R ADMINISTRACION | 2940% | _ $206449.337.56
—le IMPREVISTOS | 1% 3540% 8702117817
| 7 B UTILIDAD | 5% | $35105.89083
B 2288720 sucaromanga santanger +** R Snesioncomsa e
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COSTOS INDIRECTOS |  § 248,576,406.55
5 PRESUPUESTO PGIO | $ 5.250.500.00
6 PRESUPUESTO PMT | $24617.569.33

TOTAL COSTO OBRA |  $980,562,292.44

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de NOVECIENTOS
OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOsS
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($980.562.292,44). (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones. a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de la etapa de la obra. previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes
de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO. en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. ¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte
del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista. hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato. el restante del diez
(10%) quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO
Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera
constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta
de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, se
deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Gnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. L as
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO. una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023131600118 el FONDO MIXTO.
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY. previa autorizacion escrita y la presentacién de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo. pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que. por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: EI Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD. igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos. tasas.
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: E plazo del Contrato es de CUATRO
(04) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la
fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.
TERMINACION. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual
se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el
Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el
presente Contrato y sus anexos PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: E
Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista
y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato: el cual debe ser aprobado por el Interventor
y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 7.1 Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002. la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003. Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato. en las condiciones de calidad. oportunidad, y

|
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obligaciones definidas en el presente Contrato. incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3
Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar
con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6 Dar a
conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO
cualquier circunstancia politica, juridica, social. econdmica, técnica. ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como
en tiempo, todos los equipos. maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios. quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor. actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar
los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal,
para la revision y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra. o
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de
obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO 7.18. Ejecutar las obras dando
cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por
el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares
de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren Como consecuencia de la ejecucién de
las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucién del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién
del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas. combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacién de los lugares y maniobras
peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de
las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de |a
obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias. forestales. ecologicas.,
industriales, de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las
personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en
el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control
puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del
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contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato.
segun modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion
en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que
refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del
proyecto, el cual debe estar a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra.
esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de Ia visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra. el residente y el director de la Interventoria.
A ellatendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar
informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas. Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra. Informe de seguridad industrial,
Informe de manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral. asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final.
el cual debera ser aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades
y desarrollo de la obra, Documentacién técnica. entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de
obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de
calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo
requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. Actualizacion
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico
definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su gjecucion en debida forma, asi como
las contenidas en los términos de referencia Y que no hayan sido incluidas en los numerales
anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2.
Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion.
8.3. Disponer de la informacion con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la
ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1.
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra. de acuerdo con los términos establecidos en
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el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion
del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de
las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar. corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula
penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual.
CLAUSULA 11 —- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles
0 dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
12 - TERMINACION, MOD#FICACION_g_ INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993. cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 -
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual. sin que, en
ningun caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14— CLAUSULA PENAL: En
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO
MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad
con las reglas del Codigo Civil. CLA USULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad. de acuerdo con
las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato Por
gjemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra
por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista 15.2.
Paralizaciéon del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas
aquellas que se adeclen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista
debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato
una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo. con vigencia hasta la liquidacion del contrato b) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera
igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
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PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y Su vigencia
sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo final de las obras, tal como se justifico en los estudios previos y términos de
referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLV
del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 -

El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no €s su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escision
0 cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista. sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante Ia
autoridad correspondiente a la operacién de fusion o escisién empresarial © cambio de control.
CLAUSULA 19 - SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato Sin
embargo. el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato EL CONTRATISTA se
obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafo
O perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
0 por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLA A22- CION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion
de la firma, ejecucién. interpretacién, prorroga o terminacion del Contrato. asi como de cualquier
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otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo. en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
€n que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique Someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes. se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacion que
tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato Y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el termino de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de |a primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a Ia jurisdiccién  contencioso-administrativa 0 un Tribunal de
Arbitramento ! - Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo Si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad
director ejecutivo Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccion: carrera 51 No. 50-43
barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander. celular
3232299720 Correo electrénico: lica@foncolom ) CONTRATISTA, UNION
TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024, con NIT No 901.822.454-6 representado legalmente
por EDUARDO LAINO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.850 de
Ocafia, Tel: 3205413029, Correo electrénico =/ vgmail com.  CLAUSULA 24 —
SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo
de un funcionario adscrito a Ia oficina de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO,
mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.

A L - X CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral
del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del
proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-024-2024, sus anexos adendas o cualquier otro
documento del proceso. 26.3 la oferta presentada por el contratista QMLL&
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion
la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia unica de que trata
la clausula 16 del presente contrato. %MMMMMM_E__PIML EL
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FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.
($1 072.304.935,34): Y que existe disponibilidad présupuestal certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segun CDP: 23R00168 de fecha 27 de septiembre del

2023 ! - . El presente
Contrato esta sujeto a registro Présupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. - En caso de que exista informacion

sujeta a alguna reserva legal. las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLA 1= ON. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo
tanto. la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas En caso de que el Contratista
S€ oponga o no exista un Acta de Recibo Final. el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente
el presente Contrato MMMHMMMW&
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroliar en el el Municipio de

Cantagallo, departamento de Bolivar, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para
constancia se firma en Bucaramanga. a los dieciséis (16) dias del mes de abril del 2024

Por el Fondo.

Por el contratista.

QUINTERO
Director
Foncolo

Proyecto: Alejandra Aguilar Jaimes Ml{

poyo Ofiira Juridica AOLON
Reviso: Michael Martin Mojica
Jele Oficina Juridica - FQNCOL =1
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