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CONTRATO DE OBRA N.° 068 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-025-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y EMPSACOL S.AE.S. P.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en
calidad de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados
mediante asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades
para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, EMPSACOL S.A E.S. P, con nit No. 900508526-
9 representado legalmente por JHONATHAN VESGA PALOMINO identificado con cedula de
ciudadania No. 1.101.682.024 de socorro Santander, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto 094 del 18 de Octubre de 2023, el
municipio de Encino, Departamento de Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos
proyectos de inversion identificado con codigo BPIN 2023682640003 “RESTAURACION DE
AREAS DE CONSERVACION MEDIANTE EL AISLAMIENTO PERIMETRAL, COMO
ESTRATEGIA PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION EN ZONAS DE CAPTACION
DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER”, del cual
mediante oficio del 31 de octubre de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion como
entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e interventoria,
2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de
la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
gjecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1324 de fecha 24 de enero de 2024, y Que
existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
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FONDO MIXTO, segun CDP: 24-00127 del 22 de marzo de 2024 y 24R00009 del 11 de enero de
2024, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen
las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO
DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe
evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del ocho (08) de abril del 2024
y el acta de evaluacion ponderable del nueve (09) de abril del 2024, por parte del comité evaluador
donde recomendo adjudicar a EMPSACOL S.A E.S. P, con nit No. 900508526-9 representado
legalmente por JHONATHAN VESGA PALOMINO identificado con cedula de ciudadania No.
1.101.682.024 de socorro Santander, Que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 11. Que
mediante resoluciéon 116 del nueve (09) de abril de 2024 se procede adjudicar a EMPSACOL S.A
E.S. P, con nit No. 900508526-9 representado legalmente por JHONATHAN VESGA PALOMINO
identificado con cedula de ciudadania No. 1.101.682.024 de socorro Santander. 12. Que el
contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 13. Que, como consecuencia de
lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: “RESTAURACION DE AREAS DE CONSERVACION
MEDIANTE EL AISLAMIENTO PERIMETRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA
REHABILITACION Y RECUPERACION EN ZONAS DE CAPTACION DE ACUEDUCTOS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER.”. La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-
SCC-025-2024, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular vy
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciades o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Act Inici e i
Gla e Inigia de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Final obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso
de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construcciéon y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Fondo mixto
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
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Contratista | EMPSACOL SAES.P
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

item | Descripcién Unidad | o, tidad Valor unitario Valor total
1 | PROTECCION
11 Realizar el auslam;en‘to de las areas de conservacion - 4368 |5 2981462620 $ 130,230,287.23
de zonas de captacion de acueductos rurales
COSTO DIRECTO $ 130,230,287.23
I
ADMINISTRACION % 31.00% $ 40,371,389.04
IMPREVISTOS % 1.00% 3 1,302,302.87
UTILIDAD % 3.00% $ 3,906,908.62
SUBTOTAL AlU 35.00% $ 45,580,600.53
| I
COSTO TOTAL OBRA $ 175,810,887.76

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO
SETETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($175.810.887,76), (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes
de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte
del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez
(10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO
Entregard como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera
constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta
de entrega de anticipo, el cual deberé ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, se
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deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALORO DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracion del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023682640003, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizard en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio autonomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizard directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamaciéon por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectue de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 - DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
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ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la gjecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02)
MESES PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, guedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
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contrato. cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecuciéon del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales,
de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor ylo del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendrén acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
olibro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecuciéon de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF vy las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervisidn y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por

E Cra 51 # 50-43 Barrio Los Cedros ) direccion@foncolombia.org.co
3232299720 Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

N /4




=
FOMNCOLOMBIA

Codigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO
DE OBRA

Fecha de aprobacién; 01-02-2022 Version: 1 PAG. 7 DE 10

la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF v las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Poliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacion con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucién de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposiciéon de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, medificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 -
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
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que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
¢) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 —
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escision
o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede vélidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escisién empresarial 0 cambio de control.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
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obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
ofro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacion que
tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa 0 no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. L os avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad
director ejecutivo Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccion: carrera 51 No. 50-43
barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co CONTRATISTA, EMPSACOL S.A
E.S. P, con nit No. 900508526-9 representado legalmente por JHONATHAN VESGA PALOMINO
identificado con cedula de ciudadania No. 1.101.682.024 de socorro Santander, Tel: 3162852640,
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Correo electronico empsacol@hotmail.com. CLAUSULA 24 — SUPERVISION, La supervision de
la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la
oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo
expedido por el ordenador del gasto. M&MJ&RVEM La interventoria del
presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccidn de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos
previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-025-
2024, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada
por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social mtegral y la
aprobacién de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28
- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1324 de fecha 24 de enero de 2024, y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun
CDP: 24-00127 del 22 de marzo de 2024 y 24R00009 del 11 de enero de 2024, certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato estéd sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 —
LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo
de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 -
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en el el Municipio de encino, departamento de Santander,
el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga,
a los diez (10) dias del mes de abril del 2024.

Por el contratista,

@1@@
SACOLS.AES.P

Rep. Legal: JHONATHAN VESGA PALOMINO
Contratista

Reviso: Michael Martin Mojica
Jefe Oficina Juridica. - FONCOLO

Proyecta: Julian Rolon Dl’aV%
Apoyo Oficina Juridica. - FONCOL! 1A
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