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CONTRATO DE OBRA N° 055 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLONBIA Y
TRANSTECOL S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girén
(Santander) quien acttia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director
gjecutivo encargado de Conformidad con él acta de junta 001 del 19 de julio de 2023, envestido
con todas las facultades mediante asamblea extraordinaria del 18 de marzo del 2022 con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de ofra parte, TRANSTECOL S.A.S., con Nit No.
804004470-3, representados legalmente por CAROLINA DEL SOCORRO TORRADO
MANTILLA identificada con cedula de ciudadania No. 60.288.423 de Cucuta, quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucién No. 034
del 06 de julio de 2023, el Municipio de Cantagallo, Departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con cédigo BPN 2023131600088,
"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS FiSICOS DE LA ESE CENTRO
DE SALUD CON CAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD EN EL MUNICIPIO CANTAGALLO?”,
del cual mediante oficio del 06 de Julio de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacién
como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e
interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter
mixto, de segundo orden, desceniralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes
publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacioén por el derecho privado
que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucioén de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura
de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Coniratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Esiatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
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la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 8523 de fecha 15 de agosto del afio 2023, por valor de MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTAY CINCO CENTAVOS M/CTE
($1.974.329.674,85) y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segin CDP: 23R00088 expedido el dia 11 de Agosto
de 2023. 9.Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo
establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion corta cuantia del
acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del
Veintitrés (23) de Agosto del 2023 y el acta de evaluacion ponderable del Veinticuatro (24) de
Agosto del 2023, por parte del comité evaluador donde recomendd adjudicar a TRANSTECOL
S.A.S., con Nit No. 804004470-3, representados legalmente por CAROLINA DEL SOCORRO
TORRADO MANTILLA identificada con cedula de ciudadania No. 60.288.423 de Ctcuta, Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos
establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante resolucién 129 del 24 de agosto de
2023 se procede adjudicar a TRANSTECOL S.A.S., con Nit No. 804004470-3, representados
legalmente por CAROLINA DEL SOCORRO TORRADO MANTILLA identificada con cedula de
ciudadania No. 60.288.423 de Cucuta. 14. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracién del presente Conirato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS FiSICOS DE LA ESE
CENTRO DE SALUD CON CAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD EN EL MUNICIPIO CANTAGALLO”:
la obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de
selecciéon corta cuantia OBR-SCC-026-2023, los documentos del proceso forman parie del
presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucién de

Acta de Inicio la obra publica objeto del presente Contrato.
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éi(::l de Recibo Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Eontratista y el inferventor identifican y cuantifican las
Acta de Obra cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de
que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo “al presente Caontrato en el que se describen las
Anexo Técnico especificaciénes técnicas de consiruccion y/o mantenimierito, presup_uesto, alcance

del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier ofra que las
partes consideren relevanie.

FONCOLOMBIA, FONDO, MIXT® PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

 Fondomixto | GESTION SOGIAL DE COLOMBIA.
- Contratista TRANSTECOL S.A S,
Contrato Es-el presente atderdo dé voluntades,
Cronograma
{ gsbtirr:ado de | Es el Cronograma presentado por el -Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

. IEfLS) ACTIVIDAD % % A B 7] <OND. {f GANTIDAD G VL UNITARIG ) B EVETOTA
1,0 | PRELIMINARES $2.197.600, o0
| CERRAMIENTO PROVICIONAL EN POLIPROPILENG A ‘
1% | VERDE H=2M, INLCUYE TACOS DE MADERACADA | M2 | 100,00 $22.976,00 $2,197.600,00
DOS METROS
o0 |DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ESTRUCTURAS |
" | EXISTENTES $62.936.775,27
21 gg?ﬁggh\l/‘ g,ggg;ﬁgﬁ:ﬂg‘“es {INGLUYE ML | 2888 $15.907,00 $459.394,16

DEMOLICION Y DESMONTE CUBIERTAY

22 | ESTRUCTURAEXISTENTE (INCLUYE RETIROY M2 555,00 $24.847,00 § 13.790.085,00
DISPOSICION. FINAL)

-~ | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES (INLCUYE | | o

23 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UND | 4400 §27.267,00 §1.199.748,00
DEMONTE DE SANITARIOS (INCLUYERETIROY | , _

28 | DonoNGON AL UND | - 10,00 $14.990,00 § 149.900,00
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 DESMONTE DE LAVAMANGS Y POCETAS |
o | EXISTENTES, MUEBLES BAJOSY SELLAMEENTO | . . oo | s i |
%5 | BE PUNTO HIDRAULICO{INCLUYE RETIRO'Y UND 1500 $11.060,00 $ 165.500,00.
 DISPOSICION FINAL) "
" .. | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA - . | ]
28 | INGLUYE RETIRO'Y DISPOSICION FINAL) M2y 1100 §13.560,00 | § 149:160,00
| DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (INLGUYE o -
27 RETIRO Y DISPOSICIONFAD | w2 | a0 51075100 $5.00996600
il
5 | DEMOLICION ENGHAPE DE PARED EXISTENTES | | o o]
28 | INCLUYE RETIRO'Y DISPOSICION FINAL) M2 | 37300 52284338 | $852056333 |
| DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES (INGLUYE | ) . R
29 | RETIROY DISPOSICION FINAL) |l SIBLTETS, ST
o | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES (lNCLUYE | ol ot
210 | RETIRG Y DISPOSICION FINAL) M2 | 78500 s2100022 $16.06547000,
5 DESMGNTE DE LUMINARIAS EXISTENTES i
21| (INCLUYE RETIRO'Y DISPOSICION FINAL) UND ) 8000 $17.51083 §1.400:866,67
 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTES B - ' e .
212 | GNCLUYE RETROY DISPOSICION FiNaLy | M2 | 30000 saasono0 $H3377.30000)
. | DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES 1, . i ' ]
215 | NLCUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CUND | 45,00 $88.723,00 $1.330.845,00
'DESMONTE Y RETIRO DE UNIDADESDEAIRE | | ;
214 | ACONDICIONADO (INLCUYE RETIRO Y CUND | 700 $105.763,00 $ 740.341,00
| DISPOSICION FINAL) B N o :
1= | DESMONTE DE TUBERIA METALICA {INGLUYE g | ' ok
215 | RETIROY DISPOSICIONFINAL) MLoL 00 $7433.00 $179.825,00 |
30 | MOVIMIENTO DE TIERRA ] | 4.905.283,50 |
31 | EXCAVACION MANUAL 0.0 -2.0 MTS A4 M3 4000 $55715,00 | $:2,228,60000 |
., | RELLENG:CON MATERIAL TIPC I GRAVO- ol e . , ]
32 | proiioso) M| 1500 $162.590,90 5243886350 |
= | CARGUE, RETIROY DISPOSICION FINALDE L ot var : "
33 | MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES | MM | 20,00 §11.891,00 - Same000,
40, | ESTRUCTURAS EN CONCRETO $.81621:677.13
GONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO e=10 , _
41 | (INCLUYE MALLAELECTROSOLDADA ¥ M2 | 8531 $129,305,67 §71.031.066,42 |
DILACIONES}) ‘
. | CONCRETO DE 3000 PS! PARA ESTRUCTURASEN | , , . i :
42 | CONCRETO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1 200 §1.864.384,00 $ 37.287.680,00
44 | MORTERO. 1:3 PARA DE NIVELACION W2 | 48596 §62.523,00 $30.447.156,68
ALFAJIA DE E=5 CM PARA FAGHADAS FRONTAL'Y . o
45 | POSTERIOR {INCLUYE AGERO DE REFUERZO) ML 82 $59.136,00 $ 285577402
10 513 50«43 Bowinles Codras @ direccion®foncolombinorgeo
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DE OBRA ; .
50 | HIDRAULICASY SANITARIAS A :" _' $75.516.849,60
., | PUNTO'SANITARIO ENPVG4" (INCLUYE i (- . $ 883.584.00
51 | Accesor0) | o | 1200 | $73.632,00 J
, | PUNTO-SANITARIOEN PYG3 {INCLUYE 1 o , 932,00 § 680.320,00
52 | AGCESORIOS) UND | 10,00 $68.932,00 $689.320,
PUNTO SANITARIO ENPVC 2* (INCLUYE . N :
53 | AGCESORIOS) | | owo | os200 | $53832,00 $2.799.26400
| TUBERIASANITARIA PVG DE 4% (INCLUYE ] 9 551
54 | accESORI0S) | ML | 6000 $45.374,00 $2.722.260,00
~ |TUBERIASANITARIAPYCDEZ.(INCLWYE  ° | . | 4o ; 2 270,990
58 | ACGESORIOS) ML | 12000 $28.09100 | $337082000
~ | REDDEVENTILAGIONENZUNGLUYE | .o | ; « & 45 300
55 | AGCESORIOS) | M| 0200 $27.896,00 $2.845.302,00
=~ | CAJADE INSPECGION 0:60X0.60 MEN ' 4600 | 400 AR -
57 | \AMPOSTERIA | o 50 $420530,00 | $2.102.650,00
. | TUBERIA-AGUAS LLUVIAS 3* (INCLUYE o o "
58 | ACCESORIGS) , o m 16,00 $35.318,00 $565.088,00
59 | TUBERIA1"PVC RDE11 (INCLUYE ACCESQRIOS) | ML | 4500 - $24.939,00 $1.122.255,00
510 | TUBERIA1/2°PVE RDES (INCLUYE ACCESORIOS) | ML 85,00 $16.445,00 $1.397.825,00
511 | TUBERIA 3/4"PVC RDET1 (INCLUYE AGCESORIOS) | ML | 3400 $23.237,00 $790.058,00°
| PUNTO HIDRAULICO VG2 INCLUYE - n _
| 512 | aGoESORIOS) UND | 5500 $49.062,00 $2,608.410,00
. SUMINISTRO ;5 INSTALAGION DE EQUIPO :
s | HIDRONEUMATICO (INGLUYE ACCESORIOS, - | . .
518 | FieCADORES, A Iy ol we 10 $ 14.666.247,00 $14,66.247,00
| MANOMETROS) ~
+« | INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEOMATICO. | o | aerpy | - '
5% | (NLCUYE BOVBAS Y CAJa DE AUTOMATICOS) ML 800 $19.101,74 $1.623.647,90
) | CONSTRUGCION Y ADECUACION DE TANQUE . : _ ;
815 SUBTERRANEO (8X2X2.60) CAPTENS | w100 $4.818.469,00 $4518.469.00
.. | SUMINISTRO DE BOMBAS.DEIMPULSION , o
516 | JDRAULICA DE2 [NOLIVEAGCESORIGy | UMD | 200 $7.539.415,00 $ 15.078.830,00
517 | SUMINISTR®-EINSTALAGION DE SANITARIO UND_ | 10,00 §777.927,00 $7.779.276,00
518 | SUMINISTRO:E INSTALAGION DE LAVAMANOS: . | UND. | 10,00 $429:904,00 $4.299.040,00
| so | SUMINISTRO EINSTALACION DE ESPEIOSPARA |y | 10,0 $137.782,00 §1.377.32000
o | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA | :
520 | D SCAPACITADOS POWER ONE | wD | 200 $995.819,00 $1,891.638,00
| sny |SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAFIJADE | . . .
| 521 | So0mu PARA DISCAPACITADOS | uND | 200 $196.032,85 $396.065,70
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, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS . X - o
522 | INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS il e 5480.904.00 $SmaB0N.
| SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETAS DE
52% | 5751 EN-ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJO UND | 200 $259.744,00 $519.488,00
SUCIOY TRABALO LIMPIO (INCLUYE GRIFERU&)
60 |FRISOS YACABADOS _ I _ §169.476.738,00
63 | MURD.EN LADRICLO H:10 M2 | 92,00 $67.627,00 | $62.278 941,00
62 | pUpDTROY AP LIGAGIONDEFRISOSEN 1.y | 4gs00 $25073,00 | $46:334,90400
SUMINISTRO Y APLICACIGN DE ESTUCO L T T
64 | NTERIORY EXTERIOR & TRES MANGS M2 | 172000 szi,aes,pa | $30.061,64000
.~ | SUMINISTRO Y APLICACION DEPINTURA TIPO ¥ .
55 | paRs NTERIOR M2 | 9150 $ 17.206,00 $15825:840,00
| SUMINISTRO Y APLIGAGION DE PINTURATIPO. | . ) . .|
65| (ORAZA PARA EXTERIOR M2 | 05 $19.546;00 1 $663541300
7,0 | CUBIERTA, FACHADAYCIELORAZO  ~ X $:325.781:216,99-
SUMINISTRO £ INSTALACION DE CUBIERTA 1
74 | METALICA TEJA ECOROOF 37 UPYC 25MM Mz | 48598 §454.698,33 $221.428.994,37
BLANCO , INGLUYE ESTRUCTURA o :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASOEN | ., | ' i .
%2 | Py (INCLUYE ESTRUCTURA METALIGA) M2 o S4000 §10454400 §56.453.760,00.
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA '
73 | RECTANGULAR METALICA PARA FACHADA ML | 3677 $ 381.130,00 $14.014.150,10
(INLOUYE SOPORTE Y PINTURA ESMALTE}
INSTALAGION'Y SUMINISTRO DE FACHADAEN
74 | SUPERBOARD BE 8MM (NCLUYEESTRUCTURAY | M2 | 10477 $323.410,00 $33.88431252 )
_ SOPORTES .
80 | CARPINTERIA METALICA $80:858:494,00 |
84 |PUERTAS $59.287.230,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA:01 * :
8471 | PUERTA CON DOBLE HOJA: (APERTURA  UND 1 $2:584.924,00 $2584.974,00
UNIDIRECCIONAL) MEDIDAS H: 25X LONG: 180 -
MTS _
812 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE P02 - PUERTA UND 5 $2.384.924,00 $11.924.620,00
CON DOBLE HOUA: {(APERTURA UN!DIRECCIONAL)
| MEDIDAS H: 2.2 XLONG: 1.5 MTS
I SUMINISTRO £ INSTALACION DE P03 - PUERTA .
| 813 |CONUNAHOJA: (\PERTURA UNIDIRECGIONAL) | UND | 2 §1.684.924.00 $3.169.848,00
MEDIDAS H: 2,2 X LONG: 1L.OMTS:
o e Gro 519 50-43 Bunrlo Los Cedros  Pgdirecion@foncolombiaotoce
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814 | SUMINISTRO E INSTALACION DE P04 ~PUERTA UND 24 $024.924,00 $22.198.176,00
EMTAMBORADA A UNA HOJA: {APERTURA
UNIDIRECCIONAL) MEDIDAS H: 22°X LONG: 10 Mts
, SUNINISTRO E INSTALACION DE P05 - PUERTA } _ _
845 |EMTAMBORADA A UNA HOUA: (APERTURA 1 oD+ 10 $815.489,00 | $8.154.800,00
'UNIDIRECCIONAL) MEDIDAS Hr 22 XLONG: ¢
0,30Mts. -’
816 |SUMINISTRO E INSTALACION DE P06 - PUERTA | LND 1 $4.584.924,00 $4.584.924,00
EMTAMBORADA A UNA HOJA: (APERTURA ,
UNIDIRECCIONAL) MEDIDAS H: 22 X LONG: 1.0MiS |
. | SUMINISTRO E INSTALACION DE F07 - PUERTA §' - ; , ,
817 | DOBLEHOJA; (APERTURA UNIDIRECCIONAL) | UND- | 1 $1.584.924.00 §1.564.52400
MEDIDASH:22 XLONG: 1,00 MTS <
'SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA-0B -~ ‘
818 | PYERTAPARA PARQUEDERO:PANEL LISO, S uNp 1 $5.084.924,00 $5.084.924,00
 MEDIDASH: 310 XLONG: 27 MTS . |
82 |VENTANAS _ $21.571.264,00
821 :SUMINISTRO E INSTALACION: DEVENTANAMOT- | UND 2 $633.924,00 $1.267.848,00
- Medidasde 1 Ox 1:80mt '
- 8,22 | SUMINISTROE-INSTALACION DE VENTANAVOZ+ { Unp ) 16 $458.924,00 $7.342.784,00
"I Medidas'de.0.60x1.0m¢ N )
| gog [SUMINISTROEINSTALACION DE VENTANA V03— . . - .
| 823 | yecidas de 2.00x1 A0mt UND i $1.133.924,00 $1.133,924,00,
s | SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANAVDY — ' . !
824 | Medidas de 1.50¢1.20mt | UND 12 §703.924,00 $8.447.088,00
| one | SUMINISTROE INSTALAGION DE VENTAMAVOS= | yu |  ana o ‘
| 825 | jedd as de 1.00¢1 20t UND | 1 5603.924,00 $603.924,00
| con |SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANA VOG- -, A .
- 826 Medidas d 2.00¢1 20t | UND 1 1 $1.103,924,00 $1,103.924,00
| SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANA vor- | N _
| 827 | fjed idas o 100K 40mt AA\UND 1 $603.924,00 $603.924,00
i | SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANAVOB— | 1pem | & _—
828 | eridas do 1 50+0.60mt UND 2 $533.924,00 $ 1.067.848,00
30 | PISOS Y ENCHAPES A | $153.525.982,74
91 g%"g“s‘”smo B INSTLACIGN DE ENCHAPES PARA M2 | 5mg8 $109.168,00 $55.782.451,55
g2 |SUMIISTROEINSTLACION DEENGHAPESPARA | 1y | gy $120.373,00 §72.03427,00-
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAEN
93 | CONERETO DE:040X.40CH (INCLUYE M2 85,34 $ 130:419,80 $71.130.025,73
| MIVELACION'Y ARENA DE SELLO)
Cra B1 8 §0-43 Barriotos Codros  § @ direccion@foncolombisorges
Busnramanga, Santandor el v foncalomblaorscs
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94

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL |

‘EN CONCRETO DE 0,20X0,40%6 CM, {INCLUYE
NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

ML

25,08

54468288

$1:421.003,46 |

85

" SUMINISTRO E INSTLACION DE ENCHAPES PARA
GUARDAESCOBAS

ML

450

$18.931,00 |

$ 6.268.950,00

96

| SUMINISTRO E INSTALAGION DE PIEDRA
'NATURAL, INCLUYE HIDROFUGO

LM

$474.689,00

§7.120:335,00

10,0

INSTALACIONES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES

$:454,759.585,00

10,1

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
ELECTRICO PRINCIPAL PARA 60.GIRCUITOS RED |

CENTRAL {INGLUYE AGCESORIOS)

UND -

$18.414.31300 |

$18414.318,00 |

10:2

SUMINISTRO E INSTALAGION.DE TABLERO
| ELECTRICO DE APDYO PARA LABORATORIO 10

T CIRGUITOS {INCLUYE ACGESORIQS)

1. uND

N1

$7.388.719,00 |

$7.388.719,00

10,3

. SUM[NISTRO E INSTALACION TABLERO.DE
AISLAMIENTO SALA DE PARTOS 10'CIRCUITGSDE

10KYVA (INCLUYE ACCESQRIOS)

UND.

$7.388.719,00 |

$ 7.388.719,00°}

104

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR

HEN CADA TABLERO ELECTRICO

- UND

$2773718,00

$8.321.157.00

105

SUMINISTRO E INSTALAGION DE UPS TRIFASICA -
'DE 10KVA

- UND

$26:673.719:00

$96,673.71900

10,6:

SUMINISTRO E]NSTALAC!ON DE CANALETA

| DOBLE PARA PORTA CABLES

ML

B0

#394.419,00

$.23.665.140,00 |

18,7

JCONSTRUCCION DE POLOS A TIERRA POR
| CIRCUITOS {INCLUYE MATERIALES'Y

AGCESOR[OS)

UND

70

$749.977.00

$ 52.488.390,00;

- 108

| CONSTRUCCION DEMALLA DE (4*3,5) DETIERRA. |

DE SALA DE PARTOS ATERRIZANDO TODOS LOS:

| ELEMENTOS DE LA RETICULA, LAS RETICULAS

GRANDES ERAN DE D,40°0,40°Y LAS RETICULAS

{ PEQUENAS DE0,20"0,20MT

UND

$23,616,118,00

$.23,616,118,00°

109

; | SUMINISTRO'EINSTALAGION DE PUNTOS

ELECTRICOS TOMA CORRIENTES INCLUYE,
ACCESORIOS PARA SALA DE PARTGS SEGUN

| ESPECIFICAGIONES TECNICAS

UND

18

$803:442,00°

§ 10.861.956,00 |

BTN

| CONSTRUECION E INSTALAGION DE PUNTOS
| ELECTRIGOS TOMA CORRIENTE A 110V CADA
| PUNTG DEBE-SER ATERRIZADO INCLUYE
ACCESORIOS Y HASTA UN MTS LINEAL DE CABLE

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

UND

105

$.369.334,00

$38.780.070,00'}

1 1031

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS

{ REGULADOS A 220. LOS CIRCUITOS REGULAROS |

UND

$404.083,00

$14.142,805,00

Gra 513 50-43 Bortls Los Codras
Busaramange, Suntondor

E
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1012

CONSTRUCCION PUNTO DE PRUEBA ALA

| ENTRADA DE Lﬁi SALADE PARTOS

- UND

$604.283,00

$604.283,00

10,13

{ SUMINISTRO E lNSTALACION bE SALIDA

TOMACORRIENTE GFCI PARA UNIDADES
SANFTARIAS, INGLUYE ACCESORIOS, CABLE
N12F+12N+12T TUBERIA PVC 3/4'¥ CAJA 24 ¥
TOMACORRIENTE DONDE CON POLO'A TIERRA
DISTANCIA PROMEDIO 15MT

I
4

UND |

w7

$§662.626,00

$11.264,642,00

1044

SUMINISTRO E INSTALACION DERED ELECTRICA :
| ACOMETIDA EN TUBERIA DE PVG DE 1/2* INCLUYE ; it
CABLE MINIMO CALIBRE 12" LIBRE DE ALOGENO:

ML

$86.864,00

$6.949.120,00

SUMINISTROE INSTALACION DE RED ELECTRIGA i
ACOMETIDA EN TUBERIA DE PVC.DE 3/4" INCLUYE |

GABLE MINIMO CALIBRE 12° LIBRE DE ALOGENO

ML

30

$75.375,00

$2.261.250,00

10,16

CONSTRUCG!ON E lNSlALAGlONZ DERED
ELEGTRICA ACOMETIDA INTERNA EN TUBERIAMT

ML

140

$ 27441800

$36.418.520,00

1047

'SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA! EN |
 CABLE CALIBRE 12 LIBRE DEALOGENG i

573

$61.923,00 |

$'35.605.725,00

10748

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
BANEL LED CUADRADO DE 40W

| UND

180

$125.910,00

$.20,145.600,00

10,18

:SUMINISTROE INSTALACION DE LUMINARIAS
| PANEL LED REDONDA DE 18W PARA
: 'LABORATOR(O

OSEP

UND

12

$101,927,00

$1.223,124,00

102

| SUMINISTROE INSTALACIGN DE LUMNARIAS
' PANEL LED DE SALIDA

1 unp

$222.244,00

$ 1.111,220,00

SUMINISTRO E lNSTALACI(f)N PANEL Lz SALIDA ‘
DE EMERGENCIA 2°1,6W

UNB:

$251.975,00

$1.511.850,00

1022

] .SUMlNlSTRO E INSTALACIGN DE LAMPARA

CIELITICA DE DOS SATELITES DE 140,000:LUX
GADA UNO 4200K ALTURA DE 2,7MLUZ

| unp
| HALOGENA, CONTROL DIGITALROTAGION360°

$35.017.209,00

$35.017.289,00

10,23

: LSUMINISTROEJNSTALAC!@N DECAIA

PREFABRICADAGE 30730

UND: }

 §239.646,00

§'1,198.230,00

- 10,24

|'SUMINISTROE; INSLALACION DE RAC DE
4 COMUNICAGIONES:METALICO NEGRO, SWITGH.
1:DGS 1210:26 PUERTOS +28FP clieABlT

UND |

$8.270.896,00

$.8.270.886,00

T 1025

| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA

‘DATOS EN MURO, TUBERIA EN MT DE;3/4* GABLE

| UTP.CATS FACE PLATE DE 2 SALIDAS (INCLUYE
ACCESARIOS)

UND

10

§465.140,00

$4,651.400,00

B sesmsorn
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| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA _ ‘
10,26 | METALICA EMT 1" PARAACOMETIDADE SISTEMA | ML 8 $353.970,00 $:30.087.450,00
(INCLUYE ACGESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION

1027 | CLIADRADAS DE 040, LAMPARA HERMETICA DE |
218W, ILUMINACION LED EN CINTA

SALA DE PARTOS INCLUYE: LAMPARAS LED unp | 1 i $9520.970,00 so5297000 |

SUMINISTRO E-INSTALACION DE ANGLAJES PARA
s e | SOPORTAR CANALETAS DE COMUNIGACION . : _ an
10,28 PORTA CABLES METALICOS SEGUN LA NORMA UND 80 §88.020,00 $7.041.600,00
NTG1500

; SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ; y ) .
10,29 COMUNICACION EN CABLE UTP o ML 135 §60.1 20,00 $8.116.200:00

SUB]?OTA!‘.?COSI OS DIRECTOS | $ 1:411.280.202;22

_ ADMINISTRACION |} 27,02% - $:394.054.202,63

IMPREVISTO 1,00% $ 14.112:302:02

UTILIDAD 5,00% 5 70:564.010,11.

SUBTOTAL AlU 33.92% 5 478.731.014,77

COSTO:DIRECTO + AlU $1.890.011.216,99

1] - , PGIO $6.284.500,00

. TOTAL DEL PROYECTO §$1.806.295.716,99

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
{$1.896.295.716,99), (incluidos fributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en
cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b).
mediante actas parciales mensuales previa.amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa
por ciento (80%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de
corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las
que se amortiza €l anticipo en el porcentaje entregado. ¢}. un saldo final equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del conirato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a
satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizade en el cobro de
cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor fotal del
contrato, €l restanie del diez (10%) quedara para la liquidacidn del contrato. PARAGRAFO 2.
ANTICIPO: Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrate. El contratista
debera constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato.
Previo al desembalso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de
anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o el interventor

iy PR Cro 51 & $0-43 Burrio los Codros  Pgdireccion®foncolomblanrgee
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DE OBRA

designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
remtegrar por el coniratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO v autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracidon del presente conirato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacién
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalfas SGR identificado con el BPN 2023131600098, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al coniratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportaré y autorizard en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccién
del cumplimiente de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
conirato se girara directamente a la cuenta del patiimenio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del conirato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDQ MIXTO para que este reporte ante el Ministeric de Hacienda y Crédito Pblico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
fransferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizarda directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerde con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderd
tnicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por monios de dinercs no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Pliblico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectiie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccidn; los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 8.4. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicifudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexa de la invitacion privada. 5.5. El Confratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y deméas aportes relacionados con las

? Cra 51 ¥ 50«43 Borio los Codros A direccion@iontotomblnorgeo
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obligaciones laborales. §.6. El valor del Contrato incluye VA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, €] valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
gjecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la gjecucién final
de la obra, cumpliendo can el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuenira en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE QBRA: El plazo del Contrato es de CUATRO
{04) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de gjecucién de la obraes la
fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFQO 2.
TERMINACION. Lafecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual
se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, e
Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el
presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El
Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulfa del andlisis conjunto del Contratista
y del Fondo Mixto y forma parte del presente Conirato; el cual debe ser aprobado por el Interventor
y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23.de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oporiunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3.
Eniregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar
con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, 7.6. Dar a
conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener alglin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacicnes. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO
cualquier circunstancia palitica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualguier tipo,
que pueda afectar la gjecucion del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y el supervisar del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como
en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando
claro que no existe ningtin tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucidn del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar
los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacién del cantrato, deniro del término
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establecido por la enfidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el persenal,
para la revisién y aprobacién de la mterventona y/o de la supervision del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucién del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, 6
mantener al frente de la misma un profestonal que cumpla con las funciones de residente de
obra, el cual debe ser aceptado por '8l FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando
cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por
el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares
de obra concernientes al conirato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de
las obras; ¥ retirar los materiales sobrarntes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
7.20. Responder por todo dafio que se causg. a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en-los siguientes aspectos: ‘i ) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2} Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3} Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras
peligrosas, avisos y carteles expresivos;de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de
las obras georreferenciadas indicando Ias coordeniadas y posiciones de ubicacion del sitio de la
obra (GFS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
* objeto del contrato. 7.25. Practicar las medldas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas,
industriales, de seguridad y de senahzaclon preventiva necesarias para no poner en peligro las
personas ni los bienes, respondiendo por jos perjuicios que se causen por su negligencia u
omisidn. 7.26. Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contraﬂsta proveera las condiciones de seguridad necesarias en
€l sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor; el FONDO MIXTO v los entes de control
puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del
conirato, sin costo adicional para el Fonde Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato,
segtin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor vy el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién
en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento gue
refleja la aplicacién de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del
proyecto, €l cual debe estar a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.
Asistir alos comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra,
este es, una memeoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensidn general de la obra y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe enconirarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de 1a Interventoria.
Acella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar
informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada
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uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
gjecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial,
Informe de manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que
se encuentra al dfa en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje < SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final,
el cual debera ser aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades
y desarrollo de la obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de
obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de
calidad y correcte funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuenira al dfa en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propioes al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion faimiliar, cuando
corresponda, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo
requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografice
definitivo, 7. 37.. Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como
las contenidas en los términos de referencia y gue no hayan sido incluidas en los numerales
anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2.
Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién.
8.3. Disponer de la infermacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la
ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1.
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en
el presente Confrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion
del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de
las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 —~ DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer usc de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula
penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contracfual.
CLAUSULA 11— RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en la cldusula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consuliores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la ofra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
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12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateraimente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con &l objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 —
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en Ia ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil {(1*1000) del valor total del conirato por cada dia de
incumplimiente del objeto o. de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en
ningtin caso, sobre pase el valor de la claustila penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Confrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%; del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicicnales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO
MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad
con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 = CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con
las disposiciones y procedimientos legamerite establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la gjecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende ¢omo incumplimiento grave; 15.1. Paralizacion de las actividades de obra
por un. tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2.
Paralizacidn del personal de obra por un fiempo igual o superior 2 UN (01) MES. 15.3. Todas
aquellas que se adectien a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista
debe presentar dentro de los quince (15) dfas habiles siguientes a la firma del presente Contrato
una garantia de eumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien per ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidaciéon del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera
igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. ¢). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucién y ires (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia
sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACGTUAL: Equivalente a 300 SMMLY del valer del
contrato com una vigencia igual al plazo de ejecucidn del conirato. CLAUSULA 17 —
INDEPENDENCIA DEL_CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y en consecuencia, el Contratista ho es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
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obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni fotalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTQ. Si el Contratista es objeto de fusidn, escisién
o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oporfunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL. FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacién de fusién. o escision empresarial o. cambio de confrol.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas conirataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido regisiro de este tipo de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe mantener
. indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDENINIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasidon de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el mornito del dafio
o perjuicio causado y hasta por €l valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargoe derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado ¢ consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley vy la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre.el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién
de la firma, ejecucian, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cince (05} dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las paries, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE CONPOSICION: Cuando la coniroversia se relacione con asuntos técnicos, puede
'someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtird ante [organizacién que
“tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una {1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomard una decision final en equidad,
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utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa 0 no pueda existir una amigable composicién debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada anie el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el términe de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la congciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. | os avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electrdnico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sdélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad
Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccidn: carrera 51 No. 50-43
barrioc Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular
3232299720 Correo electrénico; juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, TRANSTECOL
S.A.S., con Nit No. 804004470-3, representados legalmenie por CAROLINA DEL SOCORRO
TORRADO MANTILLA identificada con cedula de ciudadania No. 60.288.423 de Cucuta,
Celular: 3174021685, Correo electrénico: licitaciones@transtecol.com.co . CLAUSULA 24 —
SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo
de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestruciura del FONDO MIXTO,
mediante oficic o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA. La interventorfa del presente Contrato estd a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccidn de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral
del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del
proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-026-2023, sus anexos, adendas o cualquier otro
documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 —
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contraio requiere para su perfeccionamiento y ejecucion
la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia tinica de que trata
la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL
FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte
del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8523 de fecha 15 de agosto del
afio 2023, por valor de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE ($1.974.329.674,85) y Que existe disponibilidad presupuestal certificada
por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segtin CDP: 23R00088 expedido
el dia 11 de Agosto de 2023 (SSF). CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES
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PRESUPUESTALES. El presente Contrato esté sujeto a registro presupuestal y el pago de su
valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de
gue exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el
Contratista se oponga ¢ no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liguidar
unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el
municipio de Cantagallo, departamento de Bolivar, el domicilio contractual es la ciudad de

Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los Veinticuatro (24) dias del mes de agosto del
2023,

2

Por el Fondo, Por el contratista,
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Director Ejecutivo (e) Rep. Legal: CAROLINA TORRADO MANTILLA
Foncolombia Contratista
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