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CONTRATO DE OBRA N° 060 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y EVER
LEONARDO RAMIREZ ARIAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Girdn
(Santander) quien actGia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director
ejecutivo encargado de Conformidad con &l acta de junta 001 del 19 de julio de 2023, envestido
con todas las facultades mediante asamblea exiraordinaria del 18 de marzo del 2022 con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de ofra parte, EVER LEONARDO RAMIREZ
ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 88.283.109 de Ocafia, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 004 del 26 de julio
de 2023, el Municipio de Hacari, Departamento de Norte de Santander, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con cédigo BPN 2023543440002, "
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CALICHEZ, LA ORQUETA Y
LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER?”, del cual mediante
oficio del 03 de agosto de 2023, el Fondo Mixto fue notificade de la designacién como entidad
publica ejecutora e instancia encargada para la contratacién de la obra e interventoria, 2. Qué
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporie,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXT O, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 6. Que, en consecuencia, el presente

~ Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de

Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y lamodalidad de seleccién al tenor de lo sefialado
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en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 9123 de fecha 17 de Agosto del afio 2023 por valor de MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.249.452.763,00) v Que existe
disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO
MIXTO, segun CDP: 23R00099 expedido el dia 22 de Agosto de 2023. 9.Que existen las
correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO
DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe
evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del Veintiocho (28) de Agosto
del 2023 y el acta de evaluacién ponderable del Treinta (30) de Agosto del 2023, por parte del
comité evaluador donde recomenddé adjudicar a EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 88.283.109 de Ocafia, Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al
cronograma publicado. 13. Que mediante resolucion 141 del 30 de agosto de 2023 se procede
adjudicar a EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No.
88.283.109 de Ocafia. 14. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no
se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CALICHEZ, LA ORQUETA Y
LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER?”., a EVER LEONARDO
RAMIREZ ARIAS”: la obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-031-2023, los documentos
del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente
Conirato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado gue se asigna a
continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de

Acta de Inicio la obra publica objeto del presente Conirato.

Acta de Recibo

Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las
Acta de Obra cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de
que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las

especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance
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Cédigo:

del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier otra que las
partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Rk naS GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS

Conirato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma

gsgigado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir

con io previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

_ _ | VALOR UNITARIO
fTEMS DESCRIPCION ACTIVIDADES UND CANT | (COSTOSDIRECTOS |} VALOR PARCIAL
) E INDIRECTOS) .
. 1 .0 | EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 10.409.81 T,BQ !
1,1 | Localizacién y replanteo con equipo topografico m2 | 255500 | § 37223| $ 9.510.496,15
1.2 | Demolicion mécanica de mure en concreto reforzado m3 6,00 $ 1033577 § 620.146,15
Retiro de material sobrante de demolicion hasta
1.3 escombrera aulorizada m3 6,00 $ 46.529.2 $ 279.175,38
20 |REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 172.284.230,77
21 | Excavacion mecénica en material sin clasificar m3 179,50 $ 28.2500| % 5.070.875,00
29 Rellenti) ct;an material seleccionado compactado con equipo m3 156,00 $ 2461023 § 38.391.960,00
Retiro de material sobrante de excavacién hasta
23 il vt vir i m3 179,50 $ 485202 % 8.351.996,92
24 | Conformacion y compactacion de la subrasante natural m2 | 255500 | § 3567.7| $ 9.115.453,85
Suministro, instalacién y compactacion de subbase
25 granular dese C m3 383,50 $ 290.362,31 § 111.353.945,00
: .| CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN -
30 | PLACA HUELLA | ’ S
Concreto hidraulico de 21 Mpa para Huellas, riostras,
341 berma-cuneta y dentellones m3 302,00 5 1.065.2246| $ 321.697.833,85
3.2 | Concreto ciclopeo de 14 Mpa (H=0,15m) m3 98,00 $ 7384415 § 72.367.270,77
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3.3 | Acero figurado de refuerzo de 420 Mpa (60.000 PSI) Kg 13.899,00 | $ 103146 § 143.362.839,23
4.0 | CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE $ 132.267.052,31
4.1 | Excavacion mecanica en material sin clasificar m3 280,00 3 282500 § 7.910.000,00
Retiro de material sobrante de excavacion hasta
4.2 P m3 280,00 $ 46,5202 § 13.028.184 62
4.3 | Concreto simple de 14 Mpa para solados m3 9,00 $ 890.627,7; § 8.015.649,23
4.4 | Concreto ciclopeo de 14 Mpa m3 4,00 $ 7384415 § 2.953.766,15
4.5 | Concreto hidraulico de 21 Mpa para estructura m3 14,00 $ 1.065.2246] § 14.913.144,62
46 | Concreto hidraulico de 24,50 Mpa para estructura m3 21,00 $ 1.082.188,5| $ 22.725.957 69
Suministro e instalacion de tuberia de concreto reforzado
47 D=36". Incluye Colchon de Arena ml 14,00 $ 37299311 § 5.221.903,08
48 Reilgnp con material seleccionado compactado con equipo m3 132.00 3 2461023 | $ 32.485.504 62
mecanico |
4.9 | Acero figurado de 60.000 PSI estructural Kg 242500 | $ 10.3146] § 25.012.942,31
5.0 | REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 15.581.619,23
Losa de acceso en concreto hidraulico de 21 Mpa para
51 interseccion vial (€=0,15 m) m2 20,00 $ 199.6823] $ 3.993.646,15
52 Lo_sas de transicion en concreto hidraulico de 21 Mpa m2 37.00 $ 194.1185| 3 7.182.383.08
(e=0,15m)
Denteliones de remate en concreto hidraulico de 21 mpa | _
53 det 2 D A0 mi ‘{ 21,00 $ 209.7900| $ 4.405.590,00
COSTOTOTALOBRACIVIL| § 867.970.663,85
ADMINISTRACION 24% $ 208.312.959
IMPREVISTOS 1% $ 8.679.707
UTILIDAD 5% $ 43.398.533
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | § 10.020.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | § 13.313.762,00
CARACTERIZACION VIAL | § 16.450.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | § 1.168.145.625,00
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CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.168.145.625), (incluidos tributos, contribuciones, iasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la
obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que
se realizaré una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO MIXTO ¥ suscrito
el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del
anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién
del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor
del contrato. El contratista debera constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
gjecucion del conirato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y
acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o
el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asf entregados,
se deberan reintegrar por el coniratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes confratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasio, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFQO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales estd obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacién
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPN 2023543440002, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccién
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada unc de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
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transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamenie el Ministerio de
Hacienda y Crédito Piblico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
nicamente por el reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estard exento de cualquier
reclamacién por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efecttie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 56.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir e presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. EIl valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de CUATRO
(04) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obraes la
fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.
TERMINACION. La fecha de terminacién del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en Ia cual
se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el
Coniratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el
presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El
Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista
y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor
y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Conirato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3.
Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar
con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a
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conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtin
efecto sobre el objeto del Conirato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como
en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucién de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando
claro que no existe ningtn tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad gue rige la materia.
7.14. Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar
los documentos requeridos para la legalizacién e iniciacién del conirato, deniro del término
establecido porla entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal,
para la revisién y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de
obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando
cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por
el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en Jos lugares
de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de
las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar Ia sefializacion de los lugares y maniobras
peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar Ia entrega de
las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la
obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas,
industriales, de seguridad y de sefializacién preventiva necesarias para no poner en peligro las
personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omisién. 7.26. Aceptar el control y acatar las drdenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en
el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control
puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contirato,
segln modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto confractual
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observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion
en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que
refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del
proyecto, el cual debe estar a disposicion del FONDO MIXTO vy de los entes de control. 7.32.
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una biticora de obra,
esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, eic., de manera que se logre la comprension general de Ia obra y el desarrolio
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar
informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitdcora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra, Informe de seguridad industrial,
Informe de manejo ambiental, Actualizacién del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final,
el cual debera ser aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades
y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de
obra, aprobados por la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de
calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo
requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subconiratistas, Actualizacidén
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico
definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como
las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales
anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2.
Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion.
8.3. Disponer de la informacién con que cuente el FONDO MIXTO Y que sea relevante para la
ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1.
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en
el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion
del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucién de
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las obras confenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 -~ DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar Ias
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula
penal o cualquier ofro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual.
CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en a cldusula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consulfores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la ofra o frente a terceros por dafios especiales, :mprews:bles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso foriuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
12 - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 —
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL. FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto coniractual, sin que, en
ningtin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 - CLAUSULA PENAL: En
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO
MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad
con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD; La caducidad, de acuerdo con
las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra
por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2.
Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas
aquellas que se adectien a la descripcién tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: EI Contratista
debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato
una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del conirato. b) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera
igual al del plazo total del contrato y seis () meses mas. ¢). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,
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con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato Yy su vigencia
sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios previos y términos de referencia.
f). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 -
INDEPENDENCIA DEL _CONTRATISTA. El Coniratista es una entidad independiente de
FONDO MIXTO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones gue generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusién, escisidén
o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la cldusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacién de fusién o escisién empresarial o cambio de conirol.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la cldusula 20. CLAUSULA 20 — INDENMNIDAD, EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasion de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
obliga & mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dario
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSU 1-C ORTUI YOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUS 2 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
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otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias gue no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacion que
tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. |os avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad
Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ: Direccion: carrera 51 No. 50-43
barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, EVER
LEONARDO RAMIREZ ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 88.283.109 de Ocana,
Celular: 3153837201, Correo electronico: ingeveri@hotmail.com. CLAUSULA 24 -
SUPERVISION, La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo
de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO,
mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato estd a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral
del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del
proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-031-2023, sus anexos, adendas o cualquier otro
documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 —
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion
la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia tGnica de que trata

la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL
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FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte
del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9123 de fecha 17 de Agosto del
afio 2023 por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
($1.249.452.763,00) y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segtin CDP: 23R00099 expedido el dia 22 de Agosto
de 2023 (SSF). CLA 9 — oY IONE S ES. El
presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. CLAUSULA_30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo
tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de
recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista
un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateraimente e presente Contrato
CLAUSULA 32 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACT L. Las actividades
previstas en el presente Conirato se deben desarrollar en el municipio de Hacari, departamento
de Norte de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los Treinta (30) dias del mes de agosto del 2023.

Por el Fondo, Por el contratista,

WMERN NDEZ SANCHEZ

Director Ejecutivo (e)
Foncolombia

Proyectd y Aprobhd: M. M%

Jefe Oficina Juridica, ~ FOI LOMBIA

Revisé: K. S.D. C:

Jefe Oficina Plal ipn e Infraestructura. — FONCOLOMBIA
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