FONCOLOMBIA

Cldigo:
mmm%cmm Fecha de aprobacin; 01-02-2022 Versitn: 1 PAG. 1DEMN

CONTRATO DE OBRA N° 072 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y
EDUARDO LAINO RODRIGUEZ. :

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de WILFER HERNANDEZ SANCHEZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.184.259 expedida en Giron
(Santander) quien actta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
ejecutivo encargado de Conformidad con él acta de junta 001 del 19 de julio de 2023, envestido
con todas las facultades mediante asamblea extraordinaria del 18 de marzo del 2022 con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, EDUARDO LAINO RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocafia, Norte de Santander, quien en
adelante se denominaré el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucién No.
014 del 24 de Abril de 2023, el Municipio de Cantagallo, Departamento de Bolivar, Procede a
Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con codigo BPN
2023131600039, " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE CONCRETO RIGIDO
PARA LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 9 Y 9A; Y CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL
MUNICIPIO DE CANTAGALLO”, del cual mediante oficio del 30 de junio de 2023, el Fondo Mixto
fue notificado de la designacién como entidad pablica ejecutora e instancia encargada para la
contratacién de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin
animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios,
regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1988, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo Civil,
constituida con aportes pablicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion
por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios.
3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, est4 sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96,
a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12
de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a
donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico
aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 3.
Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del
FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan
la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con
el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del
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SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7323 de fecha 12 de julio del afio
2023 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y
CINCO PESOS MICTE. ($439.651.484,75), v Que existe disponibilidad presupuestal certificada
por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segtn CDP: 23R00096 del 18 de
agosto de 2023. 9.Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como
lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccidn corta cuantia del
acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del
primero (01) de Septiembre del 2023 y el acta de evaluacién ponderable del cinco (05) de
Septiembre del 2023, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a EDUARDO
LAINO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocaiia, Norte de
Santander, Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en
los términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante resolucion 157 del 05 de
septiembre de 2023 se procede adjudicar a EDUARDO LAINO RODRIGUEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocafia, Norte de Santander. 14. Que el contratista
manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE
CONCRETO RIGIDO PARA LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 9 Y 9A; Y CARRERA 10 ENTRE
CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO", la obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-
SCC-036-2023, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio ejecucion de la obra plblica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la cbra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra]

Acta de Obra

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
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alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades vy
cualquier otra que las partes consideren relevante.

P il stk FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista EDUARDO LAINO RODRIGUEZ

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades,

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1,0 | TRABAJOS PRELIMINARES $ 63.858.929,69
1,10 | Excavacion manual en material comin de 0.0 - 2.0 mts M3 34,39 $55.326,00 $1.802.661,14
1.20 iEmauadﬁn mecanica en material comin ( Incluye corte M3 349,28 $42.157.00| $14.724.506.96
1,30 Lﬂ:::ﬁal granular, seleccionado y compactado para M3 88,79 $386.521,00| $34.319.199,50
Cargue, retiro y disposicion final de material sobrante
1,40 de excavaciones y demoliciones M3 386,00 $33.452,00| $12.912.472.00
2,0 |ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 131.383.015,58
Suministro, encofrado, Colocacién y Acabado de
2,10 | Concreto de 3000 psi para piso estampado rectangular | M2 327,00 $161.798,00 | $52.907.946,00
e = 10 (inlcuye malla electrosoldada)
Suministro, Encofrado Colocacion y Acabado de
2,20 ancr&tu de 4000 psi para pavimento; No Incluye Acero| M2 5424 |[$1.1684.772,00| $63.171.991,81
v Juntas.
Induccion de Junta para pavimenito rigido; incluye
2,30 Corte, cordon y sello cada 3,5 m. : ML 181,65 $55.365,00| $10.057.052,25
Acero de refuerzo de 60.000 PSI (Fy= 420MPa). incluye
2,40 suministro, figurado, fjacién y transporte. KG 433,52 $12.101,00 $5.246.025,52
3,0 |OBRAS DE URBANISMO Y ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 93.292.538,03
Suministro, encofrado, Colocacién y Acabado de
3,10 | Concreto de 3000 psi para ande estampado rectangular| M2 257,20 $127.962,00| $32.911.250,57
e = 10 (inlcuye malla electrosoldada)
Suministro e Instalacion de Bordillo en concreto
3,20 prefabricado 3000 psi €=0.20 m h= 0,50 m ML 237,81 $143.366,00 | $34.003.868,46
suministro de bolardo en concreto h = 80cm incluye
3,30 : lov: v acebedo UND 12,00 $533.893,00 $6.406.716,00
7R e e el e d . T 3,00 $403.893,00|  $1.211.679,00
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Suministro y conformacion de material de piedra 3/4"

3,50 para obras de paisajismo M2 480,00 $38.558,00 | $17.736.680,00
Suministro e Instalacion de Arbustos tipo Ixora o coralito

3,60 para tes (incluye t negra) UND 4,00 $27.693,00 $110.772.00

g0 |Sems de sibokes Inckoe o ropah SR oS | D | 400 | s0s30300|  seetsI200

COSTOS DIRECTOS | § 288.534.483,30

ADMINISTRACION| 29.23% § 84.334.864,91

IMPREVISTOS 1% 35,23% $2.885.344 .83

UTILIDAD 5% $ 14.426.724,16

COSTOS INDIRECTOS | $ 101.646.933,91

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | $ 390.181.417,20

4 PRESUPUESTO PGIO | $3.058.100,00

5 PRESUPUESTO PMT | $ 10.954.392,33

TOTAL 1.809

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($404.201.909,54), (incluidos tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, vy en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones,
a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales
previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa
de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO MIXTO
y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EIl % del
valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista,
hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para
la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: Entregara como anticipo del cincuenta
(50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del
contrato la cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato. Previo
al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el
cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los
rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el
contratista a la cuenta (nica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION., Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya necesidad de
modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de
acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta
obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacién contraida en la Oficina
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Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o
documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO,
debe cancelar en virtud del confrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por fratarse de un contrato derivado para la ejecucién del proyecto del sistema
general de regalias SGR identificado con el BPN 2023131600038, el FONDO MIXTO, realizara
las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la
presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa
autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento
de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo v de cada uno de los
pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el
FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi comoel anticipo del contrato se girara
directamente a la cuenta del patrimonio autdonomo, pagos parciales y pago final a la cuenta
bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al
FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Pulblico una cuenta
de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia.
4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito
Pblico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera tinicamente por el reporte
y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Ptblico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para
que, por conducto de su Tesoreria, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié
del FONDO MIXTO respuesta oporiuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respective Anexo de la invitacion privada.
5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la
celebracion del presente Contratc no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02) MESES.
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
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fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final, Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y cbligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAG 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente
Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor v el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia
en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, vy dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacidn que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobaciéon
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concermnientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
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normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefializaciéon preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. 7.26.
Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segtn
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacién de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las ordenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotogréficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitdcora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacidn, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberé ser
aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando comresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
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de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitive. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucién de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier ofro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 -

: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
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Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecten a la descripcién tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias hébiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 801473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liguidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
(10%) del valor del contrato y su vigencia ser4 igual a la de seis (6) meses més contados a partir
del recibo y aceptacion finales. e). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y términos de referencia. f). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del
contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DElL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusién, escisién o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacién pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDOQ MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusién o
escisidn empresarial o cambio de control. - EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin @mbargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendr4 indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de
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caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la

ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASOQO

EORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualguiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

! - Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de la firma, gjecucion, interpretacion,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un termino no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y Ia explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
O no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo. previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de |a primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir 2 la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. W_mgmms avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:
FONDO MIXTO en calidad Director Ejecutivo (e) Dr. WILFER HERNANDEZ SANCHEZ:
Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico:
Junidica@foncolombia.org.co, CONTRATISTA, EDUARDO LAINO RODRIGUEZ, identificado con
Cedula de ciudadania No. 1.979.850 de Ocafia, Norte de Santander, Celular: 3205413029,
Correo electronico: edulairo@hotmail. com. CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de
la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la
oficina de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo

expedido por el ordenador del gasto. MﬂﬁﬂL&Zﬁ;lﬂIEﬂmm La interventoria del
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presente Contrato estd a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccién de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO, Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos
previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-038-
2023, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada
por el contratista. - El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucién la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la
aprobacién de la garantia dnica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28
=DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 7323 de fecha 12 de julio del afio 2023 por valor de CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($439.651.484,75), y
Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO, segin CDP: 23R00098 del 18 de agosio de 2023 (SSF). QJ.&LLS_QLA_;Q_—
El presente Contrato estd sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el carécter de confidencial. CLAUSULA 31 -
Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara
dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras
contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el
FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato Mﬂ.ﬂ.a_az__—_wﬁ
Las actividades previstas en el presente
Contrato se deben desarrollar en el municipio de Cantagallo, departamento de Bolivar, el domicilio
contractual es la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los cinco (05) dias del mes de Septiembre del 2023,

Por el Fondo, Por el contratista,

e o
ER HERNANDEZ SANCHEZ IGUEZ
Di Ejecutivo (e) ' aE
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