=

FONCOLOMBIA

Cédigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO DE

Versidn: 1 PAG. 1DE 11
OBRA

Fecha de aprobacion; 01-02-2022

CONTRATO DE OBRA N.° 110 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-046-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ, mayor
de edad, vecina de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.014.230.827
expedida en Bogota, quien acttia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
directora ejecutiva, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 196 del 11 de junio
de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte,
JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.977.489 de
Ocafia, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que
mediante decreto No. 159 del 29 de mayo de 2024 el Municipio de Ocafia, Departamento de
Norte de Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion
identificado con cédigo BPIN 2023544980030 “CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION
Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL PR 0+830 DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 16B Y
LA INTERSECCION ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCANA”, del cual mediante oficio del
29 de diciembre de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion como entidad publica
ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin @animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacién y deméas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado
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en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 4824 de fecha 18 de junio de 2024, y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun
CDP: 24R00063 del 17 de marzo de 2024, certificada por el jefe de oficina financiera y contable
del FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion corta cuantia
del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos
del veintiocho (28) de junio del 2024 y el acta de evaluacion ponderable del dos (02) de julio del
2024, por parte del comité evaluador donde recomendd adjudicar a JOSE ALBERTO PAEZ
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.977.489 de Ocafa, Que se comunicaron
y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al
cronograma publicado. 11. Que mediante resolucion 232 del dos (02) de julio del 2024 se procede
adjudicar a JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.977.489 de Ocafa. 12. Que el contratista manifest6 bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.
13. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: “CONSTRUCCION DE
OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL PR 0+830 DE LA CARRERA
7 ENTRE CALLES 16B Y LA INTERSECCION ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCANA”.
La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de
seleccién corta cuantia OBR-SCC-046-2024, los documentos del proceso forman parte del
presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance vy obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayUscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Al nicio ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra

Acta de Obra ; .

ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con

item de obra]

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones  técnicas de construccion  y/o  mantenimiento,
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presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Bl il FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
RIS LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
Contratista JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
ernograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de
Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

1 ACTIVIDADE PRELIMINARES $ 2,343,183.95
1.1 | Localizacién y replanteo m2 $ 3,789.00 42.00 $ 159,138.00
1.2 | Demolicién de bordillos en concreto ml $ 102,706.00 4.00 $410,824.00
1.3 |Desmonte y retiro de malla ml $23,780.00 10.50 $ 249,690.00

galvanizada cerramiento existente
1.4 | Descapote y limpieza m? $ 16,469.00 66.25 $1,091,071.25
1.5 | Corte de pavimento mL $ 10,276.00 14.90 $153,112.40
1.6 | Demolicién de pavimento m2 $ 28,217.00 9.90 $279,348.30

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 22,553,055.24
2.2 | Entibado metalico ml $ 147,035.00 10.50 $ 1,543,867.50
2.3 | Excavacion mecanica m? $ 26,239.00 54.56 $1,431,599.84
2.4 | Excavacion manual m? $ 76,109.00 40.52 $ 3,083,936.68
2.5 | Relleno compactado con material de m? $107,994.00 11372 $12,281,077.68

préstamo
2.6 | Retiro de escombros m? $ 32,221.00 130.74 $4,212,573.54

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 95,399,503.86

3.1 | Concreto de saneamiento de 2000 PSI, m? $836,110.00 3.47 $2,901,301.70
E=10 cms

3.2 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado m? $ 1,007,824.00 3.49 $3,5617,305.76
para dentellon

3.3 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado m? $1,007,824.00 17:83 $ 17,465,589.92
para zarpa

3.4 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado m? $1,081,468.00 15.75 $ 17,033,121.00
para vastago

3.5 |Lloraderos en tuberia de 2" pvc cada 1 Und $ 76,283.00 20.00 $1,525,660.00
m en sentido vertical y horizontal de
0,60 me de longitud -

3.6 |Filtro en grava fina m? $104,825.00 | 42.00 $ 4,402,650.00
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3.7 | Acero de refuerzo Kg $10,642.00 | 4239.59 $45117,716.78

3.8 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado m? $1,016,615.00 3.38 $ 3,436,158.70
para descoles

4 | SEGURIDAD $ 5,927,439.00

4.1 | Baranda metaliza segun disefio ml $ 564,518.00 10.50 $ 5,927,439.00

SUBTOTAL| $ 126,223,182.05
COSTOS DIRECTOS DE OBRA| $ 126,223,182.05
: YBR/
OF 1VID N
G DAL DE 0

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO NOVENTA
Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($191.730.136,66), (incluidos tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase

de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del

cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la
obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que
se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito
el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EIl % del valor del
anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion
del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato. Previo al desembolso, el
contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser
aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
llegaren a producir los recursos asi entregados se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta
tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3.
MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor
del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las
disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO
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MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacién contraida en la Oficina Financiera y
Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte
a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud
del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de
un contrato derivado para la ejecucién del proyecto del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN 2023544980030, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final
del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta
del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico una cuenta de ahorros o corriente,
a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4. Los pagos al
CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera unicamente por el reporte y autorizacién de
pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROQY, por lo cual
el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por
montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesoreria, efectiie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié
del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacién privada.
5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la
celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02) MESES.
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
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PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente
Contrato: el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia
en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las polizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefializaciéon preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
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Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO vy los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad. con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensioén general de la obray el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucién del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
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potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 —- DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las cléusulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
Unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
(10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir
del recibo y aceptacién finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez
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por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO est4 facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigiré al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a Ia operacion de fusién o
escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 - SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la gjecucién de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. E| CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas vy constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
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una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
o0 no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sblo sison
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas so6lo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la personay a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad directora ejecutiva KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ.
Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico:
juridica@foncolombia.org.co. CONTRATISTA JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ, identificado
con cedula de ciudadania No. 1.977.489 de Ocafa. Teléfono: 3202639237, Correo electronico;
iose alpasa@hotmail.com. CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de
planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido
por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente
Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas
que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2
los términos de referencia del proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-046-2024, sus
anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el
contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de
la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4824 de fecha 18 de junio de 2024, y Que existe disponibilidad presupuestal
certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, seguin CDP: 24R00063
del 17 de marzo de 2024, CLAUSULA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su
valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de efectuara dentro de los
CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso
de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede
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liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECQClQ’ NY
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en el Municipio de Ocafa, Departamento de Norte de Santander, el domicilio
contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los diez
(10) dias del mes de julio del 2024.

Por el Fondo, Por el contratista,
KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ SE AL ;
Directora Ejecutiva ] e
Foncolombia i \\
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