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CONTRATO DE OBRA N.° 001 DEL 2023, SEGUN PROCESO OBR-SCC-076-2023-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y RECA CONSULTING S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINT ERO, mayor de
edad. vecino de esta ciudad, identificade con cedula de ciudadania No. 91.277 961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en
calidad de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados
mediante asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades
para celebrar contratos mediante los eslatulos, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, RECA CONSULTING S.A.S,, con nit No
001283286-1 representado legalmente por RENE ALEJANDRO CARVAJALINO REYES
identificado con cedula de ciudadania No 5 472 408 de Ocana. quien en adelante se denominara
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta
las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 080 de! 27 de septiembre de
2023, el Municipio de & Carmen, departamento de Norte de Santander, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con codigo BPIN 2023542450008,
“DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS
AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE EL
CARMEN NORTE DE SANTANDER.". del cual mediante oficio del 28 de septiembre de 2023, el
Fondo Mixto fue notificado de la designacion como entidad publica ejecutora @ instancia
encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Que FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo
Civil. constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar. planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrolio de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y 1a gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afredescendientes y sus respectivos
territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como 1o establecen las diferentes
leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rge conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacian con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan |la necesidad y la
modalidad de seleccion al tenar de lo sefalado en el marco normativo propic de la entidad. 8. que
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por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11923 de fecha 18 de
octubre del afo 2023, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE (3644 845.458,00) y Que existe disponibilidad presupuestal. No. 23R00197 del 13 de
octubre de 2023. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccidn corta cuantia
del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos
dei veintiséis (26) de diciembre del 2023 y el acta de evaluacion ponderable del veintisiete (27)
de diciembre del 2023, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a RECA
CONSULTING S.A.S., con nit No ©01283286-1 representado legalmente por RENE
ALEJANDRO CARVAJALINO REYES identificado con cedula de ciudadania No 5.472 408 de
Ocafa Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante resolucion 307 del 27 de
diciembre de 2023 se procede adjudicar a RECA CONSULTING S.A.S., con nit No 801283288-
1 representado legalmente por RENE ALEJANDRO CARVAJALINO REYES identificado con
cedula de ciudadania No. 5.472.408 de Ocafia. 14. Que el contratista manifesto bajo la gravedad
del jJuramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompalibilidades
consagradas en la ley. 15. Que, como consecuancia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO “DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE
LAS AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE
EL CARMEN NORTE DE SANTANDER.". la obra a desarrollar tiene come especificaciones
técnicas las incorporaciaones n el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-076-2023, los
documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen iguaimente |as actividades,
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el
presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacién. Los términes definidos son utilizades en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicic de

fcsa: e tnicio gjecucion de la obra publica objeto del presente Contrato

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra

Es el doccumento en el que el Contratista y el Iinterventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra]

Acta de Cbra

Anexo Técnico | ES el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o  mantenimiento
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[ presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante
Baiae wid FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ¥
el LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
"Contratista | RECA CONSULTING S.A S.
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de Obra | Contrato ‘

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra

"’: Descripcion Unidad | Cantida | Valor unitario Valor totai |

. ' s =

1 | REALIZAR PROTECCION | § 160.512.867,46 |
| Raalizar et aislamiento de las aress con mayor presencia | - -
1o del tansionania lgentficaca o 300 $ 53504200 | S 16051286746
: -~ —1
2 | REALIZAR CONSERVACION | § 23214274311 i

—_— - '

Establecmiento da material vegetal con una altura no
2.01 | menor 2 1.5 mis sembrado con especificaciones técnicas Ha a20 | § 95272082 |3 2214274011
en siho 3 una distancia de 3.2 mts ~

| COSTO DIRECTO S 39265561058
| ADMINISTRACION % 25,00% 's 9618350264
'IMPREVISTOS - % 0.00% $
UTILIDAD % 5,.00% S 1963278063
SUBTOTAL AU % 30,00% S 117796683 17
COSTO TOTAL OBRA B $ 510.452.293,75
st o rincin s w | wem |5 mmen
COSTO TOTAL $ 603.374793,75

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de SEISCIENTOS
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($603.374.793.75), (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
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condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrate. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de |a etapa de la obra, previa presentacion de ias respectivas aclas de corte e informes
de obra aprcbados por ia interventoria del contratc del FONDO MIXTO. en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. ¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago gue se realizard una vez haya recibido la obra a salisfaccion por parte
del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (80%) del valor total del contrato, el restante del diez
(10%) quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: El contratista
debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de
los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se
apliguen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan
financiero y acta de entrega de anticipo. el cual debera ser aprobado por la supervision del
FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos
asl entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA
DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales,
calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del
ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valer o la duracién del presente contrato,
celebraran un contrato medificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4.
PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligade el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion
de la obligacion contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas
de dinero que &l FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del conlrato, se subordinara a las
apropiaciones en ! respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la
ejecucion del proyecto del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN
2023542450008, e FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos
del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la
plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes
recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el
interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno
de los pagos repertados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR_EL_MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL
CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girard directamente a la cuenta del
patrimonio autonemo, pagos parciales y pago final @ la cuenta bancaria reportada por el
contratista 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente,
a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o transferencia. 4. Los pagos al
CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera unicamente por el reporte y autorizacién de
pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual
el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por
montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
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PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesoreria. efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: E! Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de sclicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos de! Proceso y recibio
del FONDO MIXTO respuesta oporiuna a cada una de las solicitudes 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada.
5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA. suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.¢ del decreto 1625 del 2018, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendoc con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la
celebraciéon del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibillidad o conflicto de interés CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02) MESES
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de Inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre |3s partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en ef presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente
Contrato, el cual debe ser aprobado por el Interventor v & Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia
en €l pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el articulo 50 de la ley 782 de 2002, |a ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas. 7.3 Entregar el Cronograma estimado de cobra, y dar
cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificacionas Técnicas 7.6 Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que Indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre &l objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones 7.7. Comunicarie al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
de| Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO Ias respectivas Actas parciales
de Obra Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
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maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de Ias
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando ciaro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas. reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por les gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad cen la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las polizas dentro
de los terminos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecide por la entidad. 7.16.
Presentar la cocumentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente |a direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por &l interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de impieza 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrate.
7.21. Garantizar las normas de segundad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacidn de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de segundad industnal debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la senalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la cbra (GPS)
7.24. Responder por |a buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales.
de segundad y de sefializacidn preventiva necesanas para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicics que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las drdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitic de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato.
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma de!
proyecto, El plan de calidad para el fin del contrato es el decumento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocumdos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las ordenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
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de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con ef proyecto, etc,, de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrolio de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente follada y firmada por el
director de abra, el residente y el director de la Interventeria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de |a bitacora
o libro de obra. Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
~ ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Sccial Integral, asi
como los propios al Servicio Nacicnal de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Poliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por tedo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de os programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los terminos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la gjecucién. 8.3. Disponer de |a informacion con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar. corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrate. 10.3. Hacer uso de |a clausula de
imposicion de muitas, la cidusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual CLAUSULA 11 - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/c consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en |a ejecucion del objeto del presente
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Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente 2 la otra o frente a tercercs por danos
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateraimente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de ia Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla cen el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
dervadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes muitas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal CLAUSULA 14 -
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO.
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, El valor pactado de la presente clausula penal es el de la eslimacion anticipada de
perjuicios, no obstante la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave 15.1. Paralizacién de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del persanal de obra por un tiempo igual o supericr a UN (01) MES
15.3. Todas aguellas que se adeclen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
gue configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumpiimiento coma Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones. a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
{10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a |a de seis (6) meses mas contados a partir
del recibo y aceptacion finales. e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Equivalente a 200 SMMLY del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, E! Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandataro. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
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El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
s objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacibn. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato. el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socics o accionistas no entregan esta garantia adicional. EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspond:ente a la operacion de fusion o
escision empresarial o cambio de control, W&Iﬁﬂﬂﬂ. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de fa viclacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 2 mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafo o perjuicio originade en reclamaciones de terceros que tengan Como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las cbligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados © terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato CLAUSULA 21 - CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las paries quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

- C Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma. ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arregio directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede somelerse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion]. previa
solicitud de arreqgio directo. El amigable compenedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en &l manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
o no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
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solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el termino de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga |a Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. | os avisos,
solicitudes. comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente © por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo Or. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccién:
carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de
Santander, celular 3232299720 Comeo  electronico:  |undica@foncolombia org.co
CONTRATISTA, RECA CONSULTING S.A.S., con nit Nc 901283286-1 representado legalmente
per RENE ALEJANDRO CARVAJALINO REYES identificado con cedula de ciudadania No.
5472408 de Ocafa: 3165766450, Correo electronico: recaconsultingsasEgment com
W&m La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente
Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del
FONDO MIXTO. mediante oficio o acto administrativo expedido por e! ordenador del gasto
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA, La interventoria del presente Conlrato esta a cargo del

proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO
MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parie
integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentes previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-076-2023, sus anexcs, adendas o
cualquier otro documento del proceso, 26.3 a oferta presentada por el contratista.

27 — PERFECCIONAMIENTO, El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucién la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia unica
de que trata la cladusula 16 del presente contrato CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato
con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 11923
de fecha 18 de octubre del afio 2023, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS M/CTE ($644.845.456,00) y Que existe disponibilidad presupuestal, No. 23R00197
del 13 de octubre de 2023 (SSF) CLAUSULA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su
valor a las apropiaciones presupuestales CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD, En caso de
que exista Informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el cardcter de confidencial CLAUSULA 31 — LIQUIDACION, Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia. por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el
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Contratista se oponga 0 no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar
unilateraimente el presente Contrato CLA - . 1
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el
el Municipio del Carmen, Departamento de norte de Santander, el domicilio contractual es la
ciudad de Bucaramanga, Para constancia se firma en Bucaramanga, a los cuatro (04) dias del
mes de enero del 2024

Por el contratista,

RECA CONSULTING S.A.S.
Rep. legal: RENE ALEJANDRO CARVAJALINO REYES

Contratista
Proyecto y Aprobat J A ¢*
Apoyn CAona Jurkscs - FORD A
Favise: MFMM
Jols Obsra imeca ONI WA
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