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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 136 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-053-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ADP INGENIEROS S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ, mayor de
edad, vecina de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.014.230.827 expedida en
Bogota, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante asamblea
extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para celebrar contratos
mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 196 del 11 de junio de 2024, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, ADP INGENIEROS
S.A.S. con NIT No. 900.934.722-2, representada legalmente por DIEGO ARMANDO DUARTE
SUAREZ identificado con cedula de ciudadania 1.098.703.510 de Bucaramanga, quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 050 del 19
de septiembre de 2024, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de San
Joaquin, Departamento de Santander, de la designacion como entidad puiblica ejecutora e instancia
designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER”, identificado con el codigo BPIN 2024686820020.
2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la
Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme

9 323 220 97 20 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co
Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

T




Cédigo: F-GD-017
CONTRATO DE INTERVENTORIA Versién: 0.0

=)
FONCOLOMBIA

Pagina 2 de 13

a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan Ia
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo serialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6324 del
10 de octubre de 2024 y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00076 del 10 de
octubre de 2024, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo
mixto. 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo,
procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO
MIXTO realizé invitacion al proponente ADP INGENIEROS S.A.S. con NIT No. 900.934.722-2,
representada legalmente por DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ identificado con cedula de
ciudadania 1.098.703.510 de Bucaramanga, conforme lo establece el articulo decimo séptimo del
manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del cinco (05)
de noviembre del 2024, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo con los requisitos
exigidos en la invitacién; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO
MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 457 del
07 de noviembre de 2024, se adjudica a ADP INGENIEROS S.A.S. con NIT No. 900.934.722-2,
representada legalmente por DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ identificado con cedula de
Ciudadania 1.098.703.510 de Bucaramanga, plenamente identificada. 13. Que el contratista
manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER”. CLAUSULA
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias
para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo
establecido en las especificaciones tecnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y
responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion
de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su
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legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los documentos inherentes
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2,
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes:
a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con
los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli se encuentran, cumpla con |as afiliaciones ala seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
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obra objeto de Ia Interventoria, por lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. i). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspensién, reiniciacién, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periodicamente, segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los terminos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
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por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razon de ejecucion de los planos, disefos Yy
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de deposito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones tecnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co
0 3232299720 Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

e /4




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Versién: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 6 de 13

sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de |a obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
tecnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se deber4 velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones Y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
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del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se llevara un balance econémico
permanente de |as actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafnamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacién. c) El FONDO MIXTO, reportard y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
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mensual no podra superar al Plan de Inversiéon minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva

cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectuie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 6324 del 10 de octubre de 2024 y Certificado disponibilidad
presupuestal (INTER) 24R00076 del 10 de octubre de 2024, que para tal efecto ha sido expedida
por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar
EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El termino de ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de
ejecucion y el término sefialado para la liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA.
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,
dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una
garantia unica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de
estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal
pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo
contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su
vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS.
C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los
fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del
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valor del contrato y su vigencia serg igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir
del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE
DURACION DEL CONTRATO. EI término de duracién del contrato podra ser modificado de comun
acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del

La supervisién del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato
teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
SANCIONES PECUNIARIAS. E| FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por
mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia de retraso 0 mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su

de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se
fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como
de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o

presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes

eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento
patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una
actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del
contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del
FONDO MIXTO en caso de incumpiimientg grave del contratista. h). En los demas eventos
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido
el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a
un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: E|
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contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo qleberé
cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. gl__A_U§%A__D_EQM£«_
NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste
por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la
gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él,
ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que
le impida la celebracion de este contrato. M&&____\WMMM&
CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de |a suscripcion, la constitucion
de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido
requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduriay contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que s€ deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo
mas pronto posible para quée por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de
conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto,
es el CONTRATISTA quien debe responder por |a satisfaccion de la condena y el pago pecuniario
de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por
razon o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por
un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo
con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de
los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con =l FONDO MIXTO, manifiesta poseer |a autorizacion
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del
objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
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Tratamiento de Ia Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. E| contratista Sometera a tratamiento los datos personales que
le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. E| contratista se obliga a mantener el secreto profesional y |Ia

confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades

pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad

que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
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datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad directora ejecutiva KATHERIN MARCELA BARBOSA
PEREZ. Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co,
CONTRATISTA, ADP INGENIEROS S.A.S. con NIT No. 900.934.722-2, representada legalmente
por DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ identificado con cedula de ciudadania 1.098.703.510
de Bucaramanga, pelular: 3173707698, Correo el;actrc)nico: adpingenieros.gerencia@gmail.com.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Bucaramanga, a los doce (12) dias del mes de noviembre del afio 2024.

Contratante, Contratista,

KATHERIN M ELA BARBOSA PEREZ ADP INGENIEROS S.A.S

Directora Ejecutiva Rep. Legal: DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
Foncolombia Contratista

Proyecto: Alejandra Aguilar J

Apoyo Oficina Juridica CPS. - FONCOLOMBIA
Revisé: Julian Rolén Diaz

Jefe Oficina Juridica (E). - F, .OLOMBIA
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