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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 137 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-054-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE

DEL ORIENTE.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ, mayor de
edad, vecina de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.014.230.827 expedida en
Bogota, quien actiia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva, de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante asamblea
extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para celebrar contratos
mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 196 del 11 de junio de 2024, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte: SOLUCIONES
INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE con NIT No. 900.873.250-5, representada
legalmente por DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ identificado con cedula de ciudadania
1.090.370.796 de Cucuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 218 del 17 de septiembre de 2024,
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Villa del Rosario, Departamento
de Norte de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada
para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado; “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO
DE VILLA DEL ROSARIO”, identificado con el codigo BPIN 2024548740066. 2. Que el FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de carécter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes plblicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas Yy
proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489
de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno
Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las
demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
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juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes.
5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del
FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan
la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el
fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen
los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion
al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR,
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6424 del 16 de octubre de 2024 y gue existe
disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00074 del 10 de
octubre de 2024, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo
mixto. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Septimo,
procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y-establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO
MIXTO realizé invitacion al proponente: SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE
DEL ORIENTE con NIT No. 900.873.250-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO
BOTHIA ORTIZ identificado con cedula de ciudadania 1.090.370.796 de Cucuta, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de
evaluacion de la propuesta del siete (07) de noviembre del 2024, donde el comité evaluador verifica
y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos.
12. Que mediante resolucién 462 del 12 de noviembre de 2024, se adjudica a SOLUCIONES
INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE con NIT No. 900.873.250-5, representada
legalmente por DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ identificado con cedula de ciudadania
1.090.370.796 de Cucuta, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes;: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN
AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucién del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y
responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccién y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion
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de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucion y liquidaciéon de los contratos. El Interventor constatara su
legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los documentos inherentes
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes:
a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que seréa enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con
los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones ala seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) El contratista debera informar por escrito al supervisor del contrato
de Interventoria del FONDO MIXTO, quien ha sido designado por el ordenador del gasto, sobre la
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y recomendar la actuacion
que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoriay ala
Direccién de Planeaciéon e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las
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actuaciones a que haya lugar. g) El contratista debera consultar, a través del Supervisor del FONDO
MIXTO, designado por el ordenador del gasto, cualquier inquietud de orden legal que se presente
en relacion con la ejecucién del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el
cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de
trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos
una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio
se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir
el acta de inicio de ejecucién del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos
necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién de los contratos con los
que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas
de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como
guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos
de las actas de liquidacion. I) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion
de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la
Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante
el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de
obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de
la solicitud de aplicacién de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el
Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo
del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la
suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la
toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al
FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los
contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito
cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la
aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar
pericdicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa
con la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segun se
acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias
impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar
redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la
ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma
de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
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mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecuciéon de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisién y respectiva
aprobacién. lll. Infforme Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico
radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos
contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe
Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella
establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la informacion
sobre el desarrolio de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO,
al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segun el manual de Interventoria del FONDO
MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “pitacora de actividades”
que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las
actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion
de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que
laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del
director y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo
cual dejara constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones
técnicas incluidas en los términos de referencia del contrato de obra, asi como los disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se le hayan suministrado. Asimismo, debera
examinar la ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando cualquier
aspecto que pudiera faltar. Todas estas complementaciones deberan ser informadas al supervisor
del contrato de interventoria, quien ha sido asignado por el ordenador del gasto. 5) Revisar, estudiar
y aprobar los andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a
los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotogréfico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y deméas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de deposito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
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balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitdcora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
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balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacién de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccién
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance economico. Se lievara un balance econdémico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompariara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobaré los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a traves de la direccion
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de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportar4 y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, ser& el destinado para la
ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE COBERTURA
VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO”.
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($62.137.040,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravdmenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato) conforme a lo siguiente:

CONCEPTO A B C D E F
Personal : - VALOR MES No De | VALOR PARCIAL
Profesional Cantidad| Sueldo mes béasico % Dedicacién F.M% (A*B*C*D) Meses (E*F)
o 1 |$ 4600,000.00 30% 230 |$ 3,174,000.00 4 |$ 12,696,000.00
Interventoria
HRcidaria de 1 |$ 3,200,000.00 100% 230 |$ 7.360,000.00 4 |$ 29,440,000.00
Interventoria
ISecretaria 1 $ 1,300,000.00 50% 2.30 $ 1,495,000.00 4 $ 5,980,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 48,116,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANT VR.UNITARIO TOTAL
Trabajo de Oficina
Papeleria, reproduccion de documentos, planos y MES 4 $ 3
dicion de informes. 225,000.00 1900,000.00
Oficina - Campamento (Incl. dotacién y gastos de $ 0
funcionamiento) M : 800,000.00 ;. PP
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)|$ 4,100,000.00
VALOR PARCIAL|$ 52,216,000.00

0 32322997 20

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros

Bucaramanga, Santander

pyrsd@foncolombla,org.co
www.foncolombla.org.co

A /4



Cédigo: F-GD-017
CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 9de 13 J

IVA 19%| § 9,921,040.00

VALOR TOTAL|$  62,137,040.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas mensuales de avance fisica de la
obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectlie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR. existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6424 del 16 de octubre de 2024 y que
existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 24R00074 del
10 de octubre de 2024. PARAGRAFO, Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA.
El término de ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefalado para
la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia unica (poliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia seré por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (08) MESES. Este amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
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en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retnan las condiciones exigidas
para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces designado por el
ordenador del gasto. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del
proyecto para que se realice una correcta ejecucién. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podréa imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha
que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO
MIXTO hara efectiva la cléusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas
del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso
de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL
CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y
escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El
contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las
partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la
terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado
sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio
del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la
exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto
contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden
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publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término
del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se
presenta a la liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se
practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion
al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar
en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes
deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de
juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros
de sus érganos de administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener
sancién por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que | le impida
la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL
CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion
de la garantia nica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido
requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo
mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de
conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto,
es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario
de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por
razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por
un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacidn y Arbitraje de la Camara de Comercio
de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo
con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de
los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal
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funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. c¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del
objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que
le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicién de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
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circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestiéon y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. L os avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuaciéon: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrdnico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad de directora ejecutiva KATHERIN MARCELA BARBOSA
PEREZ. Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co,
CONTRATISTA, SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE con NIT
No. 900.873.250-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ identificado
con cedula de ciudadania 1.090.370.796 de Cucuta; Celular: 3123904263, Correo electrénico:
kringenieriaysolucionessas@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. EI
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los trece (13) dias del mes de
noviembre del afio 2024.
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Directora Ejecutiva SOSTENIBLE DEL ORIENTE
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