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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 158 DEL 2024, SEGUN PROCESO INT-SMC-060-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida en
Bucaramanga, quien acttia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien en aras de
garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del director de la
entidad desde el dia 05 de Diciembre del corriente afo, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte, SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL
ORIENTE S.A.S. con NIT No. 900.873.250-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO
BOTHIA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania 1.090.370.796 de Villa del Rosario, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto
062 del 06 de Noviembre de 2024, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia
Municipal de Sardinata, Departamento de Norte de Santander, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto
denominado; “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS
DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA”, identificado con el codigo BPIN
2024547200049. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica,
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
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para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7324 del
26 de noviembre de 2024 y que existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad
presupuestal 24R00093 del 02 de diciembre del 2024, que para tal efecto ha sido expedida por el
jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelant6 conforme
el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el
acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realiz6 invitacion al proponente: SOLUCIONES INTEGRALES
AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S. con NIT No. 900.873.250-5, representada
legalmente por DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania
1.090.370.796 de Villa del Rosario, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual
interno de contratacién. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del veintitres (23) de
diciembre del 2024, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos
en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y
que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 531 del 24 de
diciembre de 2024, se adjudica a SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL
ORIENTE S.A.S. con NIT No. 900.873.250-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO
BOTHIA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania 1.090.370.796 de Villa del Rosario,
plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO
DE SARDINATA”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera
cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato
de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO
MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion vy
liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacidn, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacién de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al
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dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales sile aplican:
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las
cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcién del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y
especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales
a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en
la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con
las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una
relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones
correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante
el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefada, asi como los elementos se
seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuaciéon que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la
adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccion de
Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los
contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo,
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asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y
liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucidon de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de |a solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y polizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar

0 323 229 97 20 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co
Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

N




FONCOLOMBIA

Cadigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Versién: 0.0

Pégina 5 de 12

que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los terminos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diserios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdsito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
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aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos ‘asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance economico. Se llevara un balance economico
permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
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correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gesticnes necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestidn social.
3) El interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer |la supervision de las actividades del contratista a traves de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) El FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROQY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Credito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, serd el destinado para la
gjecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, _ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE COBERTURA
VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA”. CLAUSULA
QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente
contrato se fija en la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
M/CTE ($73.476.919,44), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente! |

CONCEPTO A B c D E F
Parsonal SUELDO MES | DEDICACION No. de

PROFESIONAL Y/O | CANTIDAD e % % FM | VALOR MES (AXBXCXD) | Mo TOTAL PARCIAL (EXF)

ADMINISTRATIVO _ > meses
DIRECTOR DE
CONSULTORIA 1 $  4,400,000.00 90% 2.14 $ 8,462,801.95 2 $  16,925,603.90
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| APOYO AMBIENTAL | 4 |$ 230000000 | 100% | 214 | 8 19,661,055.04 | 2 | $  39,322,110.08

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | $  56,247,713.98

OTROS COSTOS DIRECTOS

ALQUILER VEHICULOS [ GL [ 1 T s 54975% [ $ 5,497 596.47
B SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)1| $ | 5,497,596.47
il ] I [ i [
COSTO TOTAL (1+2) $ 61,745,310.46
IVA 19% ] | s 11,731,608.99
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | § 73,476,919.44

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas mensuales de avance fisica de la
obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electronica, segln sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fechay
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efecttie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7324 del 26 de noviembre de 2024 y
que existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal 24R00093 del 02
de diciembre de 2024. PARAGRAFOQ. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA.
El término de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de gjecucion y el término sefalado para
la liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia unica (pdliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
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derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la cléusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas
para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (8) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E| contratista asumird la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso 0 mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
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Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscripcion, la constitucidon de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y gque se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
qgue dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
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reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniendose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
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MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO como Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA :
Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento
de Santander, celular; 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co.,
CONTRATISTA, SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S.
con NIT No. 900.873.250-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ,
identificado con cedula de ciudadania 1.090.370.796 de Villa del Rosario; Celular: 3123904263,
Correo electronico: siambeo|@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. EI
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticuatro (24) dias del
mes de dici del afio 2024.

Contratista,
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)
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