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CONTRATO DE OBRA N.° 149 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-063-2024-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y GRUPO EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL
NORTE S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad. vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien
en aras de garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del
director de la entidad desde el dia 05 de Diciembre del corriente afio, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, GRUPO EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL
NORTE S.A.S., con Nit No. 901.622.074-2 representada legalmente por JOSE MANUEL ACUNA
BURGOS, identificada con cedula de ciudadania 1.093.757.656 Los Patios., quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto 062 del 06
de Noviembre de 2024 el Municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander, Procede
a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversién identificado con codigo BPIN
2024547200049, “RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS
EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA”, del cual mediante oficio del 06 de Noviembre de 2024, el
Fondo Mixto fue notificado de la designacién como entidad plblica ejecutora e instancia
encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; |a ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos
territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes
leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
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complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad yla
modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7324 del 26 de
noviembre de 2024 y Que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a
presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de
seleccion corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos
habilitantes Definitivos del diez (10) de diciembre del 2024 y el acta de evaluacién ponderable del
doce (12) de diciembre del 2024, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a
GRUPO EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL NORTE S.A.S., con Nit No. 901.622.074-2
representada legalmente por JOSE MANUEL ACUNA BURGOS, identificada con cedula de
ciudadania 1.093.757.656 Los Patios. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que
mediante resolucién 511 del doce (12) de diciembre de 2024 se procede adjudicar GRUPO
EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL NORTE S.A.S., con Nit No. 901.622.074-2 representada
legalmente por JOSE MANUEL ACUNA BURGOS, identificada con cedula de ciudadania
1.093.757.656 Los Patios.14. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que
no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en
laley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL
MUNICIPIO DE SARDINATA”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-063-2024, los documentos
del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente
Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los terminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Aelg-dealnicle de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Final obra.
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Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso
de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccién y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
ofra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista

GRUPO EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL NORTE S.A.S

Contrato

Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma
estimado de Obra

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir

con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

Q 32322997 20

Bucaramanga, Santander

it Uni
q Descripcion n! Canti \{alor Valor total
m dad unitario
dad
2 $
1 |PROTECCION
491.462.605,88
1, | Aislamiento perimetral con postes de Plastico km 6$5 52834 5
1 |y cuatro lineas de alambre de puas 7,50 7 4'5 ’ 491.462.605,88
; $
2 | CONSERVACION
284.964.759,26
2, | Rehabilitacion ecologica con especies nativas H 359 817.25 S
1 |con alturas de 60 centimetros. ® | 6,00 o7 |238.903.547,45
2 Actividades de Mantenimiento 1 Ha 73676 868 >
2 6,00 63 : 46.061.211,80
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3 | Educacion ambiental >
98.297.866,33
S
3, o . Glo 5
1 Talleres y participaciéon ambiental bal | 1,00 283.:97.86 98.297.866,33
COSTO DIRECTO 874.725.231,47
, $
0, 0
ADMINISTRACION A 15,00% 131.208.784.72
IMPREVISTOS % 0,00% _$
$
UTILIDAD % 5,00% 43.736.261 57
$
SU|BTOTAL AlU % 2|0’00% 174.945.046,29
$
COSTO TOTAL OBRA 1.049.670.277,76
| T ] s
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 1.049.670.277,76

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: MIL CUARENTA
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1.049.670.277,76), (incluidos tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguienteBBs
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes
de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfacciéon por parte
del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez
(10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO
entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir
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una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero
y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO
o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados,
se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024547200049 el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizard en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamaciéon por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposiciéon que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo
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Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02)
MES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las poélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
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la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segin
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités teécnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
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Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa ‘de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores, CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposiciéon de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
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unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ninguin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizaciéon de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adectien a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses méas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
e). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor
del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 —
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escision
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0 cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control.
CLAUSULA 19 - SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o0 por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacion que
tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
tecnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composiciéon debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliaciéon elevada individual o
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conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. C 23 — NOTIFICACI . Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que Ias Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43
barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co., CONTRATISTA, GRUPO
EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL NORTE S.A.S., con Nit No. 901.622.074-2 representada
legalmente por JOSE MANUEL ACUNA BURGOS, identificada con cedula de ciudadania
1.093.757.656 Los Patios. Teléefono: 3164432273, Correo electrénico:
grupoingenierildelnorte@gmail.com. CLAUSULA 24 — SUPERVISI ON. La supervision de la
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina
de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo

expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del
presente Contrato estd a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos
previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-063-
2024, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada
por el contratista. C LA 27 — CCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la
aprobacion de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28
- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 7324 del 26 de noviembre de 2024 y Que existe disponibilidad presupuestal,
certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29 —
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 —
LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo
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de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 —

C T Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en el el Municipio de Sardinata, departamento de Norte
de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en
Bucaramanga, a los dieciseis (16) dias del mes de diciembre del 2024.

Par el Eonde, Por el contratista,

GRUPO EMPRESARIAL E INGENIERIL DEL NORTE S.A.S
s Rep. legal: JOSE MANUEL ACUNA BURGOS.
Foncolombia Contratista
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