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CONTR/.TO DE INTERVENTORIA N.° 011 DEL 2025/ SEGUN PROCESO INT-SMC-001-2025-
CELEBKADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESION SOCIAL DE COLOMBIA Y ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOM3IA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad. ve:ino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutive, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien en aras de
garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del director de la
entidad c'esde el dia 05 de Diciembre del corriente afio, envestido con todas las facultades para
celebrar sontratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S, con NIT
No. 901.818.901-1, representando legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ,
identificcda con cedula de ciudadania 1.083.005.178 de Santa Marta., quien en adelante se
denomir ara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendc en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 071 del 25
de novie nbre de 2024, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Villa
Nueva, ['epartamento de Santander, de la designacién como entidad publica ejecutora e instancia
designaca para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado;
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOM NADO MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS VEREDA MACAREGUA SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
SANTANDER?”. identificado con el codigo BPIN 2024688720018. 2. Que el FONDO MIXTO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA,
Entidad | iridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta
por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
impleme itar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomen o y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras
civiles, c2 infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrol» integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunal=s, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
Que EL ~ONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatuto: del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abiril
del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten
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las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en ccnsecuencia,
el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO / su Manual
de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Qu= el director
de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantiza el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudics previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de |o sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 8524 del 20 de diciembre de 2024 y Que existe d sponibilidad
presupuestal CDP 24R00101 del 19 de diciembre de 2024, que para tal efecto ha sido e xpedida por
el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelanto
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido
en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta clirectiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacion al proponerte: ROMA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S, con NIT No. 901818901-1, representando
legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania
1.083.005.178 de Santa Marta, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del mznual interno
de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del treinta (30) c'e enero del
2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos ex gidos en la
invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO NIXTO y que
no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucién 033 del 31 de enero
de 2025, se adjudica a ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S, con NIT No.
901818901-1, representando legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO JARTINEZ,
identificada con cedula de ciudadania 1.083.005.178 de Santa Marta, plenamente identificada. 13.
Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incursc en ninguna
causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contratc que se rige
por las siguientes:. CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTC DE LA VIA
MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEREDA MACAREGUA S:CTOR LA
HOYA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE
DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establ=cido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas oblicaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De a Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias de! contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLISACIONES
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DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion
de las cbras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,
procedin ientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucion y liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su
legalizac'on, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes
a su reelizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumpliré las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, 2arafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bien:star Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizedas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la
suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en
plazo, s! spensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantene la vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los trioutos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGA CIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establec das, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes:
a. Verific ar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafisceles del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar v aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la =jecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Intervantoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con
los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenya en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli € 2 encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguiniento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratis'a de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resoluciéon 0312 de 2019, expedida
por el Ninisterio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor ¢ 2zsempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerz.. mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO vy
recomer dar |la actuacion gue debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
gue afecien o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Intervzntoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
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a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relaciéon a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones cor venidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el coni-atista de la
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin d= verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todc caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo de! contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar \ suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos  ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspensién, reiniciacion, termir acion de los
contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacon. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las pcrsonas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan sitvaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion ¢ = sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prulencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informad: al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analiz ir el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con ¢! contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la in'posicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuand. incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segun se ac:ierde con la
supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y polizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividade s objeto del
contrato. r) Entregar periodicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las c ales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frent:: de trabajo.
asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamen’s en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO | ara tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran & mas tardar
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los mart-s de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensual nente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentza en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplim =nto de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO :ara el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodiciciad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantene - actualizada la informaciéon sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
intervenioria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual ¢ e Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residentc de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
construc.ivos, la verificacién de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi com: la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los téerminos de
referenc 1 del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suminist:ado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especific aciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis /e precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido  or el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervis on permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de deposito de
los mate iales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacidon las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resul ados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance juincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
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verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunam=nte los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 1:) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones tecnicas inferores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia otografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seg! ridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locati\ as, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de iiterventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconczca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas \ realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haca el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria ur listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actt alizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratiste en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el oncepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, vy acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratiste de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al st pervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contrtista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30, Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los Jocumentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o <locumentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 1) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debe a incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio e esta y la
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situacior de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacion=dos con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las artividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos
los docunentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de s obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuarén una inspeccion
final a la- obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara 'In informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores. >tc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara ccnstancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el z condicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
intervenior procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANC ERAS CONTABLES: 1) Balance economico. Se llevara un balance econémico
permane 1te de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado fnanciero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revisién y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controla- el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignedas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebrac on del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gesticnes necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecty. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantarientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra par= vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influeicia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El inte rventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Mane o Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El inte rventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los inforr1es de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuedo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establec dos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyectoc CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las o ras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a traves de la direccion
de planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
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direccion de planeacion. ¢) El FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision = interventor
y la presentacién de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones ccntractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo cz caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO repcrtara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
gjecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEREDA MACAREGUA SECTOR LA {0YA DEL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO.
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ©ETENTA Y
NUEVES PESO MCTE ($16.667.479,00). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, imp iestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente;| |

I MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA " VEREDA
' MACAREGUA SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANT/ NDER
LOCALIZACION: VILLANUEVA- SANTANDER
DURACION
INTERVENTORIA: 1MES

iTEM DESCRIPCION V. UNITARIO un | CANTIPA | pepicacioN TOTAL
iTEM CARGO ViU UNIPA | can. DED‘g/f‘)c'o" VITOTAL
1,00 |PERSONAL $ 11.684.800
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL | 2,18
SUBTOTAL PERSONAL | § 5.360.000,00
Director de $ [ 0 ;
1.1 iariantora 5.000.000 mes 1,00 30% 3 . .500.000,00
Residente de $ o |
1.2 interuentana 3 500.000 mes 1,00 100% $ 1,500.000,00
; $
1.3 Secretaria 1.800.000 mes 1,00 20% 3 360.000,00
COSTOS 2.321.484,89
2,00 | |\\NDIRECTOS $ 2,321.484,
Impresiones y $ o 00
2.1 papeleria 400.000 und 1,00 100% $ 400.000,
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22 | znsayos de laboratorio .. mes 1,00 100% $ 550.000,00
23 | Oficina y servicios 450%00 mes 1,00 100% 3 450.000,00
i $
2.4 _ ransporte 921.485 mes 1,00 100% 3 921.484,89
SUBTOTAL INTERVENTORIA | $ 14.006.284,89
IVA | 19,0% | $2.661.194,00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA | § 16.667.479,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARFOLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor
el noven a por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas mensuales de avance fisica de la
obra reg strado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacicn de la obra y recibo a satisfacciéon de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos d rectos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisr del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contretista debera presentar la factura electronica, seguln sea el caso, constancia de pago de los
aportes ‘e seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, «| cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal «fecto haya establecido la disposiciéon que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga er virtud del presente contrato se haré con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8524 del 20 de diciembre de 2024 y
Que exis e disponibilidad presupuestal CDP 24R00101 del 19 de diciembre de 2024. PARAGRAFO.
Los pagus que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato
se suboriinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato
sera de |JN (01) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira
el plazo de ejecucion y el término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA.
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO FARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No.
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901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del
contrato, una garantia Unica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUM °LIMIENTO
DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del vaor total del
contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO * SEIS (06)
MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del inc.implimiento
total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable & contratista.
Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de m (ltas y de la
clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRES TACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratist: no cumpla
con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con a ejecucion
del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del velor total del
contrato, su vigencia serda POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de | s perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades e/ que uno o
varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacién o (jue no sean
aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto ecuivalente al
diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas
contados a partir del recibo o aceptacion final| CLAUSULA DECIMA. MODIFIC/ CION DEL
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del contrat: podré ser
modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumird la totalided de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en concecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara or su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relaciéon Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejcrcida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. E supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definicione: contenidas
en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motiveda, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso © mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare |1 caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. =n caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO Fara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
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contrato. Tanto el valor de la multa como de la cldusula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible <2 hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por tern inado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipaca del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunste ncias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su € ecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando =xista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando 1o exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar 1 cargo del contratista. d) Cuando la situaciéon de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapzcidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas e ventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumnlido el objeto del contrato se procedera a su liquidaciéon dentro de los cuatro (4) meses
siguiente s al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llega: 2n a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscrincion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSL LA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de =ste contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresién de alguna de ellas para contratar
con enticiades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscriocién, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO scgun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesia, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documertos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
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CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclaraciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o deper dientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales ‘le cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo méas pronto posible para que por su cuenta adopte as medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que =L FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe respcnder por la
satisfacciéon de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerd:n que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presenie contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la concili- cion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las part:s acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante e Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a o dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean af licables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Triunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje ¢ = la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la list- de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Zonciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira -n derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO [C= DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que man‘ene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o “entrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las pertes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. £/ contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion or parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. SLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el cntratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el c.implimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el conlratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara apcando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
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de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionadcs datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA |
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a2 los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de |a revision de la documentacion enviada y
en el evenio en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminaciéon unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En -
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementaciéon de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del

9 73 22957 2D Cra 51 # 50~ 43 Barrio los cetiros pyrsd@foncolombia.org.co
' Bucaramanga, Santantier www Foncolomibiia org.co

AN/




E | Cédigo: F-GD-017
b | CONTRATO DE INTERVENTORIA \isrdhn: 0

Pagina 14 de 14

presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3168264313; Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co,
CONTRATISTA, ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S, con NIT No.
901818901-1, representando legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ,
identificada con cedula de ciudadania 1.083.005.178 de Santa Marta; Celular: 3108828127, Correo
electronico]  romaconstrucciones19@agmaillcom. (CLAUSULA  TRIGESIMA __ PRIMERA.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los
cuatro (04) dias del mes de febrero del afio 2025,

Con ; Contratista,

W AREtOeT,
RON(I;CO CCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

Rep. legal: SILVIA MILAGROS CASTRC MARTINEZ
contratista

Foncolombia
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