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CONTRATO DE OBRA N.° 006 DEL 2025 SEGUN PROCESO OBR-SMC-001-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CORPORACION ALTERNATIVA DE PROGRESO
CORPOGRESO

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien
en aras de garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del
director de la entidad desde el dia 05 de Diciembre del corriente afio, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, CORPORACION ALTERNATIVA DE
PROGRESO CORPOGRESO con Nit No. 900.141.325-8, representada legalmente por LUDY
PAOLA PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 63.453.183 de
Bucaramanga, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que
mediante Decreto N° 090 del 06 de noviembre de 2024, el Municipio de Guaca, departamento de
Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con
cédigo BPIN 2024683180025, * “REFORESTACION DE AREAS DE RECARGA HIDRICA EN
LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER”, del cual
mediante oficio del 06 de noviembre de 2024, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion
como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacién de la obra e
interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter
mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes
publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado
que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura
de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, estad sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
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para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y [a modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR existe Certificado
disponibilidad presupuesta (SPGR) No. 8624 del 20 de diciembre de 2024 y que existe
disponibilidad presupuestal No. 24R00102 del 19 de diciembre de 2024, certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelantd
conforme el articulo Decimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y
establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacién al proponente
CORPORACION ALTERNATIVA DE PROGRESO CORPOGRESO con Nit No. 900.141.325-8,
representada legalmente por LUDY PAOLA PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 63.453.183 de Bucaramanga. 11. Que existe el acta de evaluacion de la
propuesta del veintiuno (21) de enero del 2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de
acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados
en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que
mediante Resolucion 022 del veintitrés (23) de enero de 2025 se procede adjudicar a
CORPORACION ALTERNATIVA DE PROGRESO CORPOGRESO con Nit No. 900.141.325-8,
representada legalmente por LUDY PAOLA PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 63.453.183 de Bucaramanga. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad
del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “REFORESTACION DE AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA FORESTAL
PROTECTORA DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER?”. La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccién corta cuantia OBR-
SMC-001-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.
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DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de gjecucidn

Aetd Ba Inikie de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Final obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso
de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

FOTEE ban GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista CORPORACION ALTERNATIVA DE PROGRESO CORPOGRESO

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

1,00 PROTECCION $29/561.500,00

REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS AREAS CON MAYOR
11 PRESENCIA DEL TENSIONANTE IDENTIFICADO M | SODED | §$59.323.00 $29.661.500,00

2/00 REFORESTATION $52/068.738,00
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL CON UNA ALTURA s
2.1  MENOR A 0,50 M SEMBRADO CON ESPECIFICACIONES UND | 2434/0D 21.392 25 $52.068.738,00
TECNICAS EN SITIO A UNA DISTANCIA DE 2.2 M. ) '
TOTAL COSTOS DIRECTOS $B81.730.238,00
ADMINISTRACION 17% $13.894.140,46
IMPREVISTOS 1% $817.302,38
( EE ~dR 1 D dr B r
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UTILIDAD 5% $4.086.511,80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $18.797.954,74
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA $100.528.192,74

' $
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  UND 1,00 8.350.977.00 $8.350.977,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $108.879.169,74

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
CON SETETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($108.879.169,74). (incluidos tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones,
a). un anticipo del cuarenta (40%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales
previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa
de la obra, previa presentacién de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
pago que se realizara una vez haya recibido la abra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO
y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del
valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista,
hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para
la liguidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como
anticipo del cuarenta (40%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta
separada a nombre del contrato el cual serviré para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de
entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados se
deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
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sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024683180025, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacién por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo
Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articuio 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de UN (01)
MES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
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en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFOQO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprcbado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las poélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los

Cra: 51 # 50 - 43 Barrio los cedros: pgrsd@fancelombia.org.co
@ BRI AW Bucaramanga, Santander wwwi: fancalombia.org.co

NN




CONTRATO DE OBRA Version: O_O

‘ Cddigo: F-GD-016

‘ Pagina 7 de 12

materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefnalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios gue se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO vy los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucién del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités tecnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente v el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacidén, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
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propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Podliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacion con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucién de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista

@ 2 Cra: 51 # 50 - 43 Barrio los cedros: porsd@fancolombia.org.co
B Bucaramanga, Santander www fancolombia.org;co

N




Codigo: F-GD-016

FONCOLOMBIA

Péagina 9 de 12

derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
16.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afos mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacién finales.
e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 —
INDEP Cl EL CONTRATI El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. Q__AUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
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es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, €l Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no eniregan esta garantia adicional, EL. FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o
escisién empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Confrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDQ MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI| CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL. CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Confrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualguier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de [as obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vincuten a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO
FORTUWITO Y FUERZA MAYOR. Las paries quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resuliado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y [a jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasidn de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arregio directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa enire las partes, se resclveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante [organizacién que tramitara la amigable composicién], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacion
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profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sé6lo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico:
iuridica@foncolombia.org.co..  CONTRATISTA, CORPORACION ALTERNATIVA DE
PROGRESO CORPOGRESO con Nit No. 900.141.325-8, representada legalmente por LUDY
PAOLA PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 63.453.183 de
Bucaramanga; Celular: 3153152533, Correo electrénico: miguelgonzalezballen@gmail.com.
CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del
FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato estd a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO
MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SMC-001-2025, sus anexos, adendas o
cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA
27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
gjecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia unica
de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara.al CONTRATISTA el valor del presente Contrato
con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado disponibilidad presupuesta No. 8624 del 20
de diciembre de 2024 y que existe disponibilidad presupuestal No. 24R00102 del 19 de diciembre
de 2024. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente
Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
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presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.

Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo
tanto, la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista
se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente
el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el el Municipio de
Guaca, departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para
constancia se firma en Bucaramanga, a los veintiocho (28) dias del mes de enero del 2025.

/PﬁF—om Por el contratista,

CORP&)RACION ALTERNATIVA DE PROGRESO
CORPOGRESO

Foncolombia Rep. legal: LUDY PAOLA PEDRAZA DIAZ

Contratista
Proyectd: Alejandra Aguilar Jaimes
Apoyo Oficina Juridica, - FONCOLOM

Revisd: Julian Andrés Rolén D /
Jefe Oficina Juridica — FONCOLOMB,
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