Cadigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA Versién: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 1de 11

CONTRATO DE OBRA N.° 026 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-013-2025 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y ECOCIRCULAR-T S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con fodas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL. FONDO MIXTO, y de
otra parte, ECOCIRCULAR-T S.A.S, con Nit No 901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL
ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 de El Banco,
quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucion No 00243
del 21 de Marzo de 2025, el Municipio de Norosi, Departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar, Priorizar
y aprobar unos proyectos de inversién identificado con cédigo BPN 2025134900007, “CONSTRUCCION
E INSTALACION DE ESTUFAS ECOFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE NOROSI, BOLIVAR” del cual mediante oficio del 08 de abril de 2025, el Fondo Mixto
fue notificado de !a designacién como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la
contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLONBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera
y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion
de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidén social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de
1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobadoe por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas
a donde remiten las antericres para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 6. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO
y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el
director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el
continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los esiudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en
el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. 24425 del 30 de abril de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal CDP 25R00025
del 30 de abril de 2025, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que
existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO
DECINMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las
propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del catorce (14) de mayo del 2025, y el acta de
evaluacion ponderable del quince (15) de mayo del 2025, por parte del comité evaluador donde
recomend¢ adjudicar a ECOCIRCULAR-T S.A.S, con Nit No 901.630.247-3 representado legalmente
por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 de
El Banco. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante Resolucién 136 del quince {15) dias
del mes de abril del afio dos mil veinticinco (2025) se procede adjudicar ECOCIRCULAR-T S.A.S, con
Nit No 901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado
con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 de El Banco. 14. Que el contratista manifestd bajo Ia
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en Ia ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las paries
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA
1: OBJETO: “CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOFICIENTES FIJAS PARA
FAMILIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NOROSI, BOLIVAR”. La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-013-
2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas
en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado gue se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en Ia presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Acta de Inicio de la obra ptiblica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, e! desarrollo de obra ejecutada {En
caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]
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Es el documento anexc al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, | ,
alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Anexo Tecnico

Fondo mixto

GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. !
Contratista ECOCIRCULAR-T S.A.S
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
K

Cronograma . .
estimado de Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

Obra Contrato. rd

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
I PRELIMINARES
_ e {Xocallzacionty:replantec, - qzE A ARS8 . 08I R  Aan s Rt a0a0m0T
Subtotal Preliminares s 1,153,939.50
T2 JFCONSTRUCCION'ESTUFASEECON0;75mniis05m 0B 3. T RS e e
2.1 Mampostetia ladrillo tipo M2 179.28 S 486 346 S 87,192,110.88
bocadillo, macizo liviano de
6x12x24 cm
AR 'amposteriéilad“lllosadobeﬁ ) 5&-9*35&’?059500%
L ddckdbiRI0fbiem . © ¢ A T = P S T ARt L
2.3 Mamposteria ladrillo tipo farol M2 94.50 S 172,832 5 16 332 624.00
de 10x20x40 cm
28 5“Surﬁinlstroie;lnstalamomﬂe* A
L~ SEsT@EVitrificado.. - o 'g P RSP T BB
2.5 Suministro e Instalac:on KIT de Und 60.00 S 3,975,162 5
Herrajes
- B STALEER: = L e e F %‘“‘*;3:“" iR
3.1 Taller de capamtacmn parala Und 1.00 S 3,850,000 S 3,850, 000 00

operacmn y mantenimiento de
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la Estufa Ecoeficiente {Manual,
Carta de beneficio y otros).
Para cada vereda
_ , e SubtotaliConstrucsidn® 'S . . :383461;440.88"
[ Costo Total Directo $ 384,615,380.38
AlU 30%
-~ EAdrtnistracion: T o2a% ¢ o8 T 99307469129
Imprevistos _ 1% 5 3,846,153.80
| HEgeidady - o ES e =g _1952308769102°
Custo Total lnd!recto S 115,384,614.11
o o T T UTTOTAL-PROYECTO: - §  -499:999:994i49"

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE, ($499.999.994,49),
(incluidos tributes, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya
lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales
mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la
etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de
liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acia parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%)
del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato.
PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor
del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe
presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision
del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos
asi entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA
DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias espemales calificadas
previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto,
haya necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los
cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion contraida en la
Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o
documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe
cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por
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tratarse de un contrato derivado para la ejecucién del proyecto del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN 2025134900007 e! FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para
efectos de los pagos del contrato al contratista en fos términos de la presente Clausula: 1. Reportara y
autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacién de los
informes recibidos a satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el
interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asf como el anticipo
del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a
la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o transferencia. 4. Los
pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de
acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera tnicamente por el reporte y autorizacion
de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el
FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacién por parte del CONTRATISTA por montos de
dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico. PARAGRAFO 5:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su
Tesoreria, efecttie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 -—
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce
y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones
a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce
las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo Anexo de la
invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema
de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor
del Contrato incluye VA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato
incluye los demés impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. E|
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias parala
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato. 5.8. E| Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES (03) MESES./
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFQ 2. TERMINACION. La fecha de '
terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
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andlisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8.
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14.
Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revisién y
aprobacién de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a ia programacién de obra y/o cronograma
de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucién de [as obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar [a obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los [ugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de
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sefnalizacién preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. 7.26. Aceptar el control y acatar las
ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucidn del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar [a valla
informativa del contrato, segin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y et director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitdcora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacién, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién
técnica, entre ella: Bitdcora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de! articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién
familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final
de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asf.como las contenidas en los
términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 —
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
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MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria
para la ejecucion de [as obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por daiios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
— MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningdn caso, sobre pase el
valor de la clausula penal. CLAUSULA 14— CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
pagar 2 EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
gl FONDO WMIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD; La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecten
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: EI Contratista debe -presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con. Nit. 801473251-1 bajo las siguientes
condiciones; a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
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(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién de! contrato
b) CUMPLIMIENTO BEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUNPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de! contrato,
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de re¢ibo final
de las obras, tal como se justific6 en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSARILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato

con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA_17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia,

el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: FI
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto
de fusion, escision o cambio de control, el FONDQO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA_ 19 -
SUBCONTRATACION, EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD, El. CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL. CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas de! presente
Contrato. € -C Z Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligacicnes o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley vy la jurisprudencia colombiana.
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CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTRQVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
somefidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la expligue someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la coniroversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicidn que se surtira ante {organizacion que tramitara
la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola
persona, que debe tener una formacién profesicnal en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrate y que tomard una decision final en equidad, utilizando principalmente su
formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacidn, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA_23 — NOTIFICACIONES, lLos avisos, solicitudes, comunicaciones vy
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Conirato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
sdlo si son entregadas personalmente o por correc electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director gjecutive MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barric Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co.,
CONTRATISTA, ECOCIRCULAR-T S.A.S, con NIT No 901.630.247-3 representado legalmente por
RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1 .085.095.472 de El
Banco; Teléfono: 3205178770; Correo elecironico: ecociruculartsas@amail.com. CLAUSULA 24 -
SUPERVISION, La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un
funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o
acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La
interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion
de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATOQ, Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos,
26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-013-2025, sus anexos,
adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista.
c L — El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucion la firma de [as partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia tnica de que trata la
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clausula 16 del presente contrate. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO

MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargoe que por parte del SPGR
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24425 del 30 de abril de 2025 y Que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00025 del 30 de abril de 2025. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y

APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el
pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso

de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el
caracter de confidencial. QLALL&M_—_LM_I\L Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto,
la liquidacion se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha
de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un
Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA
32-LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente
Conirato se deben desarrollar en el Municipio de Norosi, Departamento de Bolivar, el domicilio
contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los dieciséis
(16) dias del mes de mayo del 2025.

Por el Eendg; Por el contratista,
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