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CONTRATO DE OBRA N.° 025 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SMC-005-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOWNBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien acta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A_S, con
Nit No 901780821-4 representado legalmente por OMAIRA FLOREZ DIAZ identificado con
cedula de ciudadania No. 1.101.757.854 de Vélez., quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 023 del 23 de abril de 2025, el
Municipic De Mogotes, departamento de Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar

unos proyectos de inversién identificado con codigo BPIN 2025684640002, “CONSTRUCCION .

DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE WMOGOTES
SANTANDER?”, del cual mediante oficio del 24 de abril de 2025, el Fondo Mixto fue notificado de
la designacion como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la
obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el
derecho privado gue tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de
abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas narmas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como io establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contratoe se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la
materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el
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fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normative propio de la entidad. 8. Que por parte del
SPGR existe Certificado disponibilidad presupuesta No. 24525 del 30 de abril de 2025 y que
existe disponibilidad presupuestal No. 25R00024 del 30 de abril de 2025, certificada por el jefe
de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelantd
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y
establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacién aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd invitacion al proponenie KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con Nit No 901780821-4 representado legalmente por /
OMAIRA FLOREZ DIAZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.101.757.854 de Vélez. 11.
Que existe el acta de evaluacion de la propuesta de! doce (12) de mayo del 2025, donde el comité ,
evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion: Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTQ y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante Resolucién 133 del trece (13) de mayo de 2025,
se procede adjudicar a KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con Nit No 901780821-4
representado legalmente por OMAIRA FLOREZ DIAZ identificado con cedula de ciudadania No.
1.101.757.854 de Vélez. 13. Que el contratista manifests bajo la gravedad del juramento, que no
se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en [a
ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE v
MOGOTES SANTANDER”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorparaciones en el proceso de seleccion minima cuantia OBR-SMC-005-2025, los documentos ¢
del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente
Contrato con mayuscula ihicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los terminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son uiilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en Ia presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucién

Acta de Inicio de la obra publica objeto del presente Contrato,

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas defa | /
Final obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso
de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]
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Anexo Téchnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, | -~
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA~

Fondo mixto GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra

contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra: /

PRESUPUESTO POR COCINA:

ITEM [ DESCRIPCION ! UND | CANT. I VR. UNIT. VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION REPLANTEC OBRA ARQUITECTONICA M2 ] 1,39 | § 17147043 S 23.866,90 |
1.2 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 MTS (Incluye retiro) M2 1,39 | $ 1667313 $ 23.175,65
1.2 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 1,39 | § 125977682} 175.108,89
1.4 | ALISTADO PISO (Aplicacion de mortero impermeabilizante) 4 CM | M2 | 007 | § 57.43483( § 4.020,45
SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES =| § 226.171,89

2 ESTRUCTURAS
2.1 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO M2 | 840 | § 172.07846| § 1.445.459,06
2.2 | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 [ 139 |3 238.968,68| S  332.166,47
23 |FRISO 1:3 M2 | 280 |$ 5156483| % 149.538,30
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2.4 | TABLETA GRESS 25X25 SOBRE LOSA M2 | 290 | s 101.75402| $  295.086,66
2.5 | CHIMENEA DE BUITRON ML | 300 | § 61.62532]% 184.87596
2.6 | HERRAJES ESTUFA ECOEFICIENTE UND| 1,00 | $1.134.350.25| & 1.134.359,25
SUBTOTAL CAP 2 ESTRUCTURAS =| §  3.541.485,70
3 TRANSPORTE
3.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES [unp] 100 | 5 10220804 5 102.208,04
SUBTOTAL CAP 3 TRANSPORTE=| §  102.208,04
SO TOTAL-COSTO,DIRECTO{ § 3.869.865,63,
ADMINISTRACION 20% $  773.973,13
IMPREVISTOS 1% $ 3859866
UTILIDAD 5% $  193.49328
.ot A - ’I‘OT"A'L‘_CGST'DIREb:I’.O-+-QVO_S;FO«’I__NDIRECTO $ 4.876.030,70;
GENERAL.:
ITEM DESCRIPCION I UND lCANT.l VR. UNIT. VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 4448 { §  17.17043] s 763.740,73
1.2 | DESCAPOTE MANUAL H= 0,20 MTS (Incluye retiro) M2 | 4448 | 5 16.673,43| § 741.620,82
1.3 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 {4448 |3 125977.62] § 5,603,484,54
ALISTADO PISO (Aplicacion de mortero
4 | meabllzante) & G M2 | 224 |'s  57.43493| s 128.654,24
SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES = | $ 7.237.500,33
2 ESTRUCTURAS )
2.1 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO | m2 |268.80| $ 172.075,45] $ 46.254.690,05
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22 | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 | 4448 | 5 238968681 10.629.326,89
23 |FRISO 1:3 M2 | 9280 |5  5156493] 8 4.785.225,50
2.4 | TABLETA GRESS 25X25 SOBRE LOSA M2 | 9280 | s  101.754,02] $ 9.442,773,06
2.5 | CHIMENEA DE BUITRON ML |9600 s  e162532]s 5.916.030,72
26 | HERRAJES ESTUFA ECOEFICIENTE UND | 32,00 | § 1.134.359,25| $ 36.299.496,00
SUBTOTAL CAP 2 ESTRUCTURA =] §  113.327.542,22

3 TRANSPORTE
3.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES [viae| 3200 | 5 10220804] 5 3.270.657,28
SUBTOTAL CAP 3 TRANSPORTE =| § 3.270.657,28
T < T X .7 L TOTALCOSTODIRECTO['E ~  123:835/699;83,
ADMINISTRACION 20% s 24.767.139,97
IMPREVISTOS 1% s 1.238.367,00
UTILIDAD 5% s 6.191.784,99
e ..~ T % TOTALCOSTODIRECTO COSTOINDIRECTONS — 18Eas2ent s,

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO .

CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN

PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($156.032.981,79), (incluidos tributos, »

contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones,
a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales
previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa
de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de cbra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entregado. c}. un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO MIXTO
y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del
valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista,
hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para
la liquidacién del contraio. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como
anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta
separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de
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entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados se
deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracion del presente contrato, celebrardn un contrato”
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales estad obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacién
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2025684640002, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizard en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacidn escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
fransferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera /
unicamente por el reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si e aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estard exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor' las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL +
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibio del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4, /
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvoe con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
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obligaciones laborales, 5.6. El valor del Conirato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de -
conformidad con [o establecide en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el VA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Confratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas ias actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, CLAUSULA 6: PLAZO DEL. «
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES (03)
MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
enla cual se suscriba entre [as partes el Acta de Inicic de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. .
La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Conirato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO -
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de ,
2003, Decreto 510 de 2003 y articuloe 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, ¢
maguinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningtn tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pdlizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revisidn y aprobacién
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de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucidn del
contrato, 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpia con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y e! supervisor del
FONDOC WMIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de |a ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de Ia
obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacidn de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando {as coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales,
de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el conirol y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante ia ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segtn
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisaor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacién de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y €] desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
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o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion de! personal empleado .
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentaciodn técnica, enire ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de ia obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotogréf ico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la cbra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO vy que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia -
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del confrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la cladusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EI. CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por darios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
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CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAU§ULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTOQ,

a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de +
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecten a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 Y,
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:”

El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento {(100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b}
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por .
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUNMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez ./
por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas
contados a partir del recibo y aceptacién finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: »
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (3) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se
justifico en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo. f) RESPONSABILIDAD CIVIL ~
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLV del valor del confrato con una vigencia igual

al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El |
Coniratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar /
decisiones o iniciar acciones gue generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totaimente sus obligaciones o derechos derivados
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del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusién, escisién o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacién pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigird al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede vdlidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o
escisién empresarial o cambio de conirol. LAU§QLA 19 — §LJBCONTBATACIQ . EL ,
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDQ MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dano o perjuicio criginado en reclamaciones de terceros que tengan como causasus ¢
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o tercercs que se vinculen a la
ejecuciéon de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualguiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de {a firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Conirato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias gue no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante [organizacién que tramitarda la amigable compaosicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacion profesional en el manejo de los aspectos téchicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decisidn final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.} CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
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que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso- ¥
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. l.os avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona vy a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personaimente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA :
Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico:
juridica@foncolombia.org.co., CONTRATISTA, KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con Nit ¥
No 801780821-4 representado legalmente por OMAIRA FLOREZ DIAZ identificado con cedula
de ciudadania No. 1.101.757.854 de Vélez; Celular: 3125213302, Correc electrénico: ¢
kringenieriaysolucionessas@gmail.com. CLA LA 24 — SUPERVISION, La supervision de la
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionaric adscrito a Ia oficina
de planeacion e infraesiructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o ‘acto administrativo
expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del
presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de
contratistas que adelante el FONDO MIXTO. C __LMMMM_AIMQ_ Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos
previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccién minima cuantia OBR-SMC-005-
2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada
por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacidén de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la
aprobacion de [a garantia Unica de que frata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28
- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado disponibilidad
presupuesta No. 24525 del 30 de abril de 2025 y que existe disponibilidad presupuestal No.

25R00024 del 30 de abril de 2025, CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su

valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD, En caso de
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION, Posterior a la
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los
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CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso
de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede
liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en el el Municipio de Mogotes, departamento de Santander, el domicilio contractual
es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los catorce (14} dias

del mes de mayo del 2025.

Por el contratista,

OA(—\\gA EF (A B

Director Sje Rep. legal: OMAIRA FLOREZ DIAZ.
Foncolombia Contratista

Proyectd: Alejandra Aguilar Jaimes

Apoyo Oficina Juridica, - FONCOLOMB
Ravis6; Julifn Andrés Rolon D !
Jole Oficina Juridica — FONCOLOMBIGEA
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