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CONTRATO DE OBRA N° 028 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE FONCOLONMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y
OBRA Y ARTE S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLONMBIA, FONCOLOMBIA, a fravés de JOSE HELVER REYES PEREZ, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 83.089.854 expedida en Campo
alegre (Huila) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de director
ejecutivo, nombrado en el acta de constitucién y aprobacién de estatutos por la junta directiva del
de! FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesién No.001 del 7 de abril
del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33 Numeral (e)
funciones del director ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte, OBRA Y ARTE S.A.S., representada legalmente por: JAIME ALBERTO
MARTINEZ ROA, identificado con cédula de ciudadania No. 91.280.239 De Bucaramanga, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato
de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N°
467 del 05 de Junio de 2023 el Municipio De Barichara, Departamento de Santander, Procede a
Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversién identificado con cédigo BPN
2023680790026 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER?”, del cual mediante
oficio del 08 de junio de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia encargada para la contratacién de la obra e interventoria; y que el
Fondo Mixto aceptd la designacion mediante oficio el 16 de junio del afio 2023. 2. Qué FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia adminisirativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Coédigo Civil, constituida con aportes ptblicos y privados,
regido en su direccién, administracién y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidn social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demds normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion'y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normai desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccidn al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existen Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 5823 de fecha 23 de Junio del afio 2023, por valor de MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.174.720.689,00) y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun
CDP: 23R00057 del 27 de Junio de 2023. 9.Que existen las correspondientes invitaciones a
presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de
seleccion corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de ias propuestas de requisitos
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habilitantes Definitivos del trece (13) de Julio del 2023 y el acta de evaluacién ponderable del
diecisiete (17) de Julio del 2023, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a
OBRA Y ARTE S.A.S., representada legalmente por: JAIME ALBERTO MARTINEZ ROA,
identificado con cédula de ciudadania No. 91.280.239 De Bucaramanga; Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al
cronograma publicado. 13. Que mediante resolucién 070 del 17 de julio de 2023 se procede
adjudicar a OBRA Y ARTE S.A.S., representada legalmente por: JAIME ALBERTO MARTINEZ
ROA, identificado con cédula de ciudadania No. 91.280.239 De Bucaramanga. 14. Que el
contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de
lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS MEDIANTE
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA,
SANTANDER.” PARAGRAFO PRIMERO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: la obra a
desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion
corta cuantia OBR — SCC - 014 — 2023, los documentos del proceso forman parte del presente
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2:
DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con maytscula inicial deben
ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos
no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio gjecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas

Einal de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrolio de
obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten
con item de obra]

Acta de Obra

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier ofra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Fondo mixto Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista OBRAY ARTE S.A.S.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asf como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | GANTIDAD | V/UNITARIO VITOTAL
R oo | s7esaesmdy
1.4 | SXcavaciones Varias sin md 577.57 | $27,05600| $15,626,733.92
1.2 | Subbase Granular Clase C m3 657.70 $190,828.00| $ 106,424,775.60
1.3 f;ggq’gtg g(l)%%eposf)zm md 42525 | $792,237.00| $336,898,784.25
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Concreto Ciclépeo
(Concreto Clase D fc = 21 5
14 | MPa 60% concrefo - 40% m 191.52 $514,671.00 $ 98,569,789.92
agregado ciclépeo)
Acero de refuerzo de FY =
1.5 |4 500 Kglcm 2 (60.000 PSI) Kg 21499.11 $8,811.00| $189,428,658.21
. |Construccién de ' T - | e 19%04.552.7
2 Vlcantarillas: (1)und . ) | 8.19,404,852.75
2.1 |Excavaciones Varias sin m3 31.24 $27,056.00 $ 845,229.44
Clasificar
Concreto Clase F (140 3
2.2 kglem2 o 2000 PSI) m 0.90 $ 584,074.00 $ 525,666.60
Concreto Clase D (210 N
23 |, a/cm2 o 3000 PSI) m 8.75 $792,237.00 $6,932,073.75
24 K‘A‘;zm de Refuerzo Fy 4200 | 1o 707.72 $8811.00|  $6,235720.92
2.5 |Relleno para Estructuras m 11.99 $71,996.00 $863,232.04
con Suelo
Tuberia de Concreto
2.6 |Reforzado 21 Mpa de 900 mL 6.00 $667,105.00 $ 4,002,630.00
mm de diametro interior . '
'3 i Caracterizacidn vial R R . .. $13,725;325.90;
Caracterizacion del
3.1 | Corredor Vial Postulado Km 14.30 $959,813.00| $13,725,325.90
" "TOTAL PRESUPUESTODEOBRA .1 $766,353,293.75’
IMPLEMENTARPMT  ~ T | $123;808;638:00
IMPLEMENTAR PMA v .| .$-25,878;954.00,
‘COSTOS INDIRECTOS CARACTERIZACION:VIAL (19%), . | . $164333,137.:82'

_ IWA'ACTIVIDADES DE CONSULTORIA(19%) . = . - {i. " '$:0.00:

-~ e

ADMINISTRACION'(29%) - | $222,242,455:19

IMPREVISTOS(1%), ... . _ | . $7;663,532.94
. ‘UTILIDAD (5%) - ] $.38,317,664:69:
"TOTALPRESUPUESTO DE OBRA' + AlUJ . {$ 1,100;597,676:00:

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrate de Obra por valor de MIL CIEN
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
NM/CTE ($ 1.100.597.676,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga
teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del
contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del
FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. ¢). un saldo final
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez haya
recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion.
PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: E! % del valor del anticipo sera amortizado
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en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato.
PARAGRAFQ 2. ANTICIPO: Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato.
El contratista debera constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega
de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor
designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales estad obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion
contraida en Ia Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023680790026., el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacién de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Ptiblico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
tnicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacién por parie del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Ptiblico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepfa los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuenira debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo
Anexo de Ila invitacién privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye [VA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
gjecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
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ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRANIA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Confrato es de CUATRO
(04) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la
fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acia de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.
TERNMINACION. La fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual
se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el
Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el
presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El
Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista
y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor
y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002, Ia ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3.
Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar
con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a
conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucioén del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como
en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando
claro que no existe ningtin tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar
los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacidén del contrato, dentro del término
establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal,
para la revision y aprobacién de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucién del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de
obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecufar las obras dando
cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por
el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares
de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de
las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
7.20. Responder por todo dario que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién
del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras
peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de
las obras gearreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la
obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas,
industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las
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personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omisién. 7.26. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en
el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de conirol
puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar Ia valla informativa del contrato,
segin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién
en debida forma del proyecto. E! plan de calidad para el fin del contrato es el documento que
refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del
proyecto, el cual debe estar a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra,
esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asf como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar
informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra, Informe de seguridad industrial,
Informe de manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final,
el cual debera ser aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades
y desarrollo de la obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de
obra, aprobados por la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de
calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de Ia Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — [CBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, Poliza de estabilidad de la obra y actualizaciéon de las demas polizas que lo
requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico
definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como
las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales
anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2.
Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion.
8.3. Disponer de la informacion con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la
ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1.
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta. 9.2. Pagar el valor del conifrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en
el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion
del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA Ila informacion necesaria para la ejecucion de
las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
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excepcionales del Confrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de mulias, la clausula
penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o coniractual.
CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consuliores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o darios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
12— TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 —
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contratc por cada dia de
incumplimiento del objeto ¢ de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en
ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento fotal o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, ho
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO
MIXTO adeude al Contratista con ocasién de Ia ejecucion del presente Contrato, de conformidad
con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con
las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra
por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2.
Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas
aquellas que se adecten a la descripcién tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista
debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato
una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION
DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de
anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera igual al del
plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (03) afios mas. d). ESTABLIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de
cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de Ias obras,
tal como se justificd en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo. e).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién de! contrato. f) CALIDAD Y CORRECTO
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente del FONDO MIXTO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA
no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
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sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratisia es objeto de fusién,
escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Conirato. Si el Contfratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escisién empresarial 0 cambio de control.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafo
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfacciéon de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso foriuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Conirato, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicidon que se surtira ante [organizacién que
tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
serd una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicién debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
trémite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. | os avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO director
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ejecutivo Dr. JOSE HELVER REYES PEREZ: Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio los cedros
del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 317-6379442 Correo
electronico: juridica@foncolombia.com, CONTRATISTA, OBRA Y ARTE S.A.S., representada
legalmente por: JAIME ALBERTO MARTINEZ ROA, identificado con cédula de ciudadania No.
91.280.239 De Bucaramanga, Celular: 31845543598, Correo electrénico:
obrayarte14@gmail.com. W& La supervision de la ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato estd a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de
planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido

por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente
Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas

que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2
los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR — SCC - 014 — 2023, sus
anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el
contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de
la garantia unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLA LA 28 -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo por parte del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal
corresponde al No. 5823 de fecha 23 de Junio del afio 2023, por valor de MIL CIENTO SETENTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($1.174.720.689,00) y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun CDP: 23R00057 del 27 de Junio
de 2023. (SSF). CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El

presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo
tanto, la liquidacién se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de
recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista
un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato
CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Barichara,
departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los Diecisiete (17) dias del mes de Julio del 2023.

Por el Fondo, Por el contratista,
— ‘\ ™
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Proyecto y Aprobé: M. M. M.
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