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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 130 DEL 2023, SEGUN PROCESO INT-SCC-015-2023-
CELEBRADO ENTRE FONCOLONBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO.

Enire el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacién, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades para
celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO MIXTO, y de oira parte, ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identificado con cedula de
ciudadania No. 60.373.700 de Cucuta, norte de Santander, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 21 de septiembre de
2023, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de chitaga,
Departamento de norte de Santander, de la designhacion como entidad publica ejecutora e
instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO PARA EL SECTOR DE LA
URBANIZACION DIVINO NINO Y MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA POTRERITOS,
MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER?”. identificado con el
codigo BPIN: 2023541740015. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, desceniralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
adminisirativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacion por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrolio
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de
abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la
materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el
fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo senalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12623 de fecha 18 de octubre del
ano 2023 por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
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($4.374.876.829,00) v Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segin CDP 23R00182 de fecha 13 de octubre de 2023.
(SSF). 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo Decimo Septimo,
procedimiento de seleccién de corta Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO
MIXTO realizd invitacion a ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identificado con cedula de
ciudadania No. 60.373.700 de Clcuta, norte de Santander, conforme lo establece el articulo
décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la
propuesta de acuerdo con la invitacion del (31) de octubre del 2023, donde el comité evaluador
verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion, Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones
a los mismos. 12. Que mediante resolucion 262 del 09 de noviembre de 2023, se adjudica a
ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identificado con cedula de ciudadania No. 60.373.700 de
Cucuta, norte de Santander, plenamente identificado. 13. Que el contratista manifestd bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO PARA EL
SECTOR DE LA URBANIZACION DIVINO NINO Y MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA
POTRERITOS, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documenios del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de
Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros aparies, de las reglas de participacion del
proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato,
y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al [nterventor
controlar, exigir y verificar la ejecucidn de las obras. Para el manejo técnico administrativo y
presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO WMIXTO,
referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion
de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion de
las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales.
a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacion familiar (si aplica). b) Maniener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los fributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el
personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
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pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucion del conirato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de
conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de
las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra
en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para esios
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria
debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos
exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el coniratista de obra tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el
seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, manienga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otfras, necesarios
para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones
constifutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del conirato de Interventoria del
FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contraioc de Interventoria y a la Direccidn de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunidon por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del conirato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucidon del Confrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de frabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, [a
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas
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cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Eniregar periddicamente,
seglin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
polizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de
las actividades objeto del conirato. r) Entregar periddicamente, seglin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del confrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de frabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmenie un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Intervenioria disenado por el FONDO MIXTO. Para {al fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y
fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el manual de Interventoria
del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una
“bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en
la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los ensayos
solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi
como la adecuada ejecucidon de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razdn de ejecucion de los planos, disefos y
especificaciones, complementando o que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
conirato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 8) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucidon oportuna a los problemas
que se presenien en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muesire el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecuciéon de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucion y conirol de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de
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deposito de los materiales para las obras a ejecutar, 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia
de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se
establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicidn de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento
de proteccion, implementado por el coniratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las aciividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comites,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora.
20) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a |la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversion de los recursos asignados para el confrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contraio de interventoria
debidamente sustentados, sobre las soliciiudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Enfregar
al supervisor del contrato de intervenioria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del confrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seqguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidaciéon del contrato de
obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que esios informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
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final de las actividades realizadas por el coniratista de obra, y de la aceptacidon y aprobacidon de
todos los documenios e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran
una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parie
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un
balance econdmico permanenie de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente -el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero
del contrato de obra. Esta revisidon y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la dbra. 4) Adopcion de
medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracion del conirato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES ANMBIENTALES: 1) Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompanamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestidon social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econdémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. §) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, deniro del plazo previsio a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
ofras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL. FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de
planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del coniratista previo aval de supervision e
interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico pague el valor del presente
contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segln el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO
reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el
destinado para la ejecucidn del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION
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EN CONCRETO RIGIDO PARA EL SECTOR DE LA URBANIZACION DIVINO NINO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA POTRERITOS, MUNICIPIO DE CHITAGA,
DEPARTANENTO NORTE DE SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO.
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS MICTE ($223.603.975), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente:

()
(a) FACTOR (e)
(b} SUELDO SUELDO MAS %
A. CARGO CA PRESTA (d) V/MES TIEMFO TOTAL
N MES BASICO GIORBL PRESTACIONES DEDI;:.IAEllj Reinds
| INGENIERO DIRECTOR | 1 S 4.000.000 | 2,33 : S 9.320.000,00 50% S 4.660,000,00 |5 S 23.300.000
(ESP. GERENTE DE
PROYECTOS)
INGEMNIERO RESIDENTE | 1 $ 2.500.000 | 2,33 S 5§.825.000,00 100% S 5.825.000,00 |5 S 29,125,000
DE INTEVENTORIA
SECRETARIA 1 $1.700.000 | 2,33 S 3.961.000,00 100% S 3.961.000,00 |5 S 19.805.000
COMISION DE 1 $3.000.000 | 2,33 S 6.900.000,00 70% S 4.893.000,00 |5 S 24.465.000
TOPOGRAFIA (Incluye
equipo y personal)
LABORATORISTA X 5 2.000.000 | 2,33 S 4.660,000,00 10% S 466.000,00 |5 S 2.330,000.00
SUBTOTAL S 99.025.000.00
B. OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDA | V/UNITARIO TOTAL
D
ARRENDAMIENTO DE OFICINA MES 5 5 2.100,000.00 S 10.500.000.00
ENSAYOS DE LABORATORIOS (incluye equipo y recurso MES 5 S 3.000.000,00 S 15.000.000.00
humano)
INFORMES MES 5 5 2.000.000,00 S 10.000.000.00
ENSAYQS DE LABORATORIOS (incluye equipo y recurso MES 5 S 1.600.000,00 5 8.000.000.00
humano]
DESPLAZAMIENTO VIAJE 20 5 1.643.875,00 5 32.877.500.00
COMURNICACIONES MES 5 S 900.000,00 S 4.500.000.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 5 S 1.600.000,00 S 8.000.000.00
SUBTOTAL | S 88.877.500.00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA | S 187.902.500.00
IVA | 19% S 35.701.475,00

$ 223.603.975,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (290%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de |a obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte
del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene
incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos
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contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el
confratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segun sea el caso,
constancia de pago de los apories de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia freinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectite de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido [a disposicion
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
enirega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato
se hara con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
12623 de fecha 18 de octubre del afioc 2023 por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS ($4.374.876.829,00) y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segun CDP 23R00182 de fecha 13 de octubre de 2023
(SSF). PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en
virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto.
CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de
ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la
liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLONBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251- 1, dentro de maximo quince dias
(15) dias habiles subsiguientes a la suscripcidn del contrato, una garantia Unica (pdliza) que
avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la
entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso
de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria
pactadas en el confrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDENINIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del
respectivo confrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en
que uno o varios servicios confratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o
que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION
DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser
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modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de Ilas
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El confratista actuara por su
propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus
veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de coniratacion y especificaciones técnicas del proyecto
para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. ElI FONDO MIXTO, podra imponer muitas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del confrato o por mora en la ejecucion de
este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por
mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del coniraio o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del coniratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contraio hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento pairimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del coniratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguienies al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: E! contratista debe
demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.

PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se periecciona con la suscripcion de éste por las
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
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INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni
él, ni los miembros de sus organos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal,
asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente conirato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, ceriificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDENNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconiratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiendose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De
no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes
acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designaciéon de los arbitros mediante
sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga
en el Centro de Conciliacion y Arbltraje de la Camara de Comercio de Eucaramanga e] El
Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA_AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a
la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que
sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas,
incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIVMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD
DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean
puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
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CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condiciéon
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIVIA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absieniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El coniratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los daios
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, perdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o exiernos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramenito que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informaciéon, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifigue el cumplimiento legal de proteccidon de datos, por medio de la revision de Ia
documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el coniratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar Ia
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulaciéon, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestidon de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: nofificaciones que las
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Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuaciéon: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo
Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio los cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular. 3232289720 Correo
electronico: juridica@foncolombia.com, CONTRATISTA, ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO,
identificado con cedula de ciudadania No. 60.373.700 de Cucuta, norte de Santander, Celular:
3208080736, Correo electrénico: construccioneseinterventoriazv@gmail.com CLAUSULA
TRIGESIVIA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la
entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de

Bucaramanga, a los nueve (09) dias del mes de noviembre del afio 2023,

Contratante, Contratista,
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Apoyo Oficina Juridica. - FORCQLOMEIA
Reviso y Aprobo: M.F.M.M.
Jefe Oficina Juridica. - FONCIR.OMBIA
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