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CONTRATO DE OBRA N.° 043 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-022-2025 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y ECOCIRCULAR -T S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de
otra parte, ECOCIRCULAR -T S.A.S, con Nit No 901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL
ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 de El Banco,
Magdalena, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucion
N° 137 del 27 de mayo de 2025, el Municipio de Regidor, Departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con codigo BPN 2025135800006,
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLIVAR.” del cual mediante oficio del 30 de mayo de 2025, el Fondo Mixto
fue notificado de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la
contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera
y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion
de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de
1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No.
001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas
a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el regimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO
y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el
director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el
continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefnalado en
el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. 25325 del 18 de junio de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal CDP
25R00041 del 17 de junio de 2025, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO
MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece
el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion corta cuantia del acuerdo 001 de 2021
manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe
evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del dieciséis (16) de julio del 2025, y
el acta de evaluacion ponderable del diecisiete (17) de julio del 2025, por parte del comité evaluador
donde recomendé adjudicar a ECOCIRCULAR -T S.A.S, con Nit No 801.630.247-3 representado
legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No.
1.085.095.472 de El Banco, Magdalena. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina
del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante Resolucion
224 del diecisiete (17) de junio del 2025 se procede adjudicar ECOCIRCULAR -T 8.A.S, con Nit No
901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con
cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 de El Banco, Magdalena.14. Que el contratista manifesto bajo
la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA
1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLIiVAR”. La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-022-
2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas
en el presente Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Acta de Inicio de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En
caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Anexo Técnico | Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccién y/o mantenimiento, presupuesto,

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqgrsd@foncolombla.org.co
G BT 20 Bucaramanga, Santander www.foncolombla.org.co

N




l

[ | Codigo: F-GD-016
|
|

FONCOLOMBIA CONTRATO DE OBRA VeisiNE0:0

}Péglna 3de 11

| alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier 3
| otra que las partes consideren relevante. i

[
|
|

i FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA |
|

Fondo:mixic GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. |

ECOCIRCULAR -T S.A.S i

| Contratista

| Contrato | Es el presente acuerdo de voluntades. |
ernograma 'Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente:
estimado de '
Contrato. i

| Obra , 1

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE REGIDOR, BOLIVAR”

' | i
ITEM|DESCRIPCION UND [CANT | V. i V. PARCIAL

' | UNITARIO |

1 PRELIMINARES ; ': $1.240.622,58

1,1 | Localizacion trazado y replanteo M 184,26 $6.733,00 $ 1.240.622,58

2 MOVIMIENTO DE TIERRA i i $ 113.607.386,00
- ‘ f
E s . . e ‘ |

21 xcavacion en material comun de la explanacion M3 34006 | $ 42.826} $ 14.563.221.13

(Corte con maquina en via) incluye cargue y retiro

T

22 Geotextil para separacion de suelos de subbrasante y M2 866,02 1 $16.573 $ 14.352 583
- capas granulares | -
2,3 | Sub- base granular M3 173,20 | $ 184.757| $ 32.000.725|
2,4 | Relleno con material seleccionado M3 259,81 $ 202.808 $ 52.690.857]
3 ACEROS Y CONCRETOS j ; $ 140.999.840
Pavimento de concreto hidraulico MR 4.0 Mpa. incluye
31 refuerzo M3 94,00 $ 1‘195.522{ $ 112.379.068
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3,2 | Bordillo en Concreto de 0,15 m x 0,15 m, clase D. M 368,52 $ 68.613] $ 25.285.263;
3,3 | Acero de refuerzo Kg 378,35 $8.816 $ 3.335.509
4 OTROS $ 4.551.560
Sefales Verticales de Transito SR-01 (Tipo 1 con
41 amina retroreflectiva tipo lll (75 x 75) cm) UND 6,00 $758.593 $4.551.560
TOTAL DIRECTOS $ 260.399.408,
ADMINISTRACION 24% $ 62.495.858
IMPREVISTOS 1% $ 2.603.994}
UTILIDAD 5% $ 13.019.970
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30% $78.119.822
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 11.460.001,00]
PRESUPUESTO P.M.T $ 27.883.900,00;
COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 377.863.131,23

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON
VEINTITRES CENTAVOS MCTE, ($377.863.131,23), (incluidos tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato),
el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del
valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO
MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a
satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante
del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL. FONDO MIXTO
Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una
cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de
anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado.
Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el
contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA 'Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3.
MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por
circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO
y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracion del presente
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contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO
4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de
la obligacién contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el
lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general
de regalias SGR identificado con el BPIN 2025135800006 el FONDO MIXTO, realizara las siguientes
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula:
1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2.

Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi
como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos
parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante
consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera unicamente
por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesoreria, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1.

Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo
de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6.
El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el
articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar.
5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del
presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6:
PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS
(02) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
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en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8.
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la gjecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobaciéon del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14.
Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacioén de obra y/o cronograma
de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
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acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales, de seguridad y de
sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las
ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO vy los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla
informativa del contrato, segun modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion
técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas poélizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final
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de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los
términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 —
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de |a informacion con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA Ia informacién necesaria
para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcicnales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con laley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
— MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningin caso, sobre pase el
valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
pagar a EL. FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecten
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a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final
de las obras, tal como se justifico en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia,
el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto
de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusidbn o escisibn empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 -
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasidon de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafo o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
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responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
%MMWA& Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier ofro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacion que tramitara
la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola
persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su
formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud
de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contirato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
sdlo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co.,

CONTRATISTA, ECOCIRCULAR-T S.A.S, con Nit No 901.630.247-3 representado legalmente por
RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1. 085.095.472 de
Cticuta; Teléfono: 3205178770; Correo electronico: ecocirculartsas@gmail.com. CLAUSULA 24 —
&EEB_@Q&. La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un
funcionario adscrito a la oficina de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o

acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLA L = \"J La
interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion
de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. C — EL C Los

siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos,
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26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-022-2025, sus anexos,
adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista.
CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia unica de que trata la
clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO
MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte del SPGR,
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25325 del 18 de junio de 2025 y Que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00041 del 17 de junio de 2025. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el
pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso

de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el
caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo
Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto,
la liquidacion se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha
de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un
Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA

- Las actividades previstas en el presente
Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Regidor, Departamento de Bolivar, el domicilio
contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los veintiun (21)
dias del mes de julio del 2025.

Por el Fond% Por el contratista,

MICH MOJICA R TS.A.S
Director Ejecutivo RAFAEL ANDRES TORRES CHACON
Foncolombia Contfatlsta

Proyecto: Alejandra Aguilar Jai C)e !
Apoyo juridico- FONCOLOMBIA
Reviso: Julian Andrés Rolon D
Jefe Oficina Juridica — FONCOLOMBIA/E,
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