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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° INT-002-2025, SEGUN PROCESO INT-SCC-VUP-001-
2025 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBEIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABI:ECEMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y EL IGENIERO EBER ENRIQUE ACUNA CUADRADO.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: El sefior EBER ENRQUE ACUNA CUADRADO, identificado con cedula de
ciudadania CC. 84.093.348 de Riohacha, INGENIERO CIVIL. CON T.P No. 082021 58742ATL, quien
en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio de
fecha 09 de septiembre de 2025, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR, fue nofificado por parte de la alcaldia Municipic de Albania,
Departamento de Guajira, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada
para la contratacién de la obra e interventoria, para el proyecto denominado; “CONSTRUCCION
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) CIUDAD ALBANIA'Y BARRIO VILLA
REINA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, identificado con
el codigo BPIN 2025440350018-SGR 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por
la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrolio integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo
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propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 26325 del 22 de septiembre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun y Certificado disponibilidad
presupuestal segin CDP: 25R00075 de fecha 23 de septiembre de 2025, que para tal efecto ha
sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual
se adelanté conforme el articulo Décimo Noveno, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contrataciéon
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacidn de las propuestas de
requisitos habilitantes Definitivos del veinte (20) de octubre del 2025 y el acta de evaluacion
ponderable del veintiuno (21) de octubre del 2025, por parte del comité evaluador donde recomend6
adjudicar a el Ingeniero EBER ENRIQUE ACUNA CUADRADO, identificado con cedula de
ciudadania CC. 84.093.348 de Richacha, que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 11. Que mediante
resoluciéon 012 del 21 de octubre de 2025, se adjudica al Ingeniero EBER ENRIQUE ACUNA
CUADRADO, identificado con cedula de ciudadania CC. 84.093.348 de Riohacha, 12. Que el
contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 13. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA _ PRIMERA: OBJETO: “INTERVENTORIA  TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) CIUDAD ALBANIA Y BARRIO VILLA REINA EN
EL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. Ei contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos def proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demdas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aguellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, vy las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones ¢ amenazas de grupos que actiien por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtn acte o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacién de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucion. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en
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cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas ¥
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités,
fa verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacién de nimero de
trabajadores laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados. 3.2.3. Verificar la
permanencia en la obra del director y el residente de obra, asi como la adecuada ejecucién de sus
funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la bitacora. 3.2.4. Estudiar todos los planos,
estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones, 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demés documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar supervision permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segin el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depédsito de los materiales para las
obras a ejecutar. *Ordenar con la debida antelacidn las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanaies, asi como en los informes mensuales. 3.2.10. Verificar el uso adecuado de los equipos
y demas recursos ofrecidos por el confratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitdcora. 3.2.11. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas vy verificadas.
3.2.12. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas vy los procedimientos constructivos. 3.2.13. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.14. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 3.2.15. Exigir el cumnplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.16. Realizar la medicion de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el
contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucidn del contrato.
3.2,17. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.18. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.19. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por
el contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.20. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
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de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.21. Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.22. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.23. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el trdmite interno correspondiente. 3.2.24. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, vy
mantenerio permanentemente actualizado. 3.2.25. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.26. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
3.2.27. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto, 3.2.28. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.29. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTQ. En caso de que estos informes o documenios tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.30. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y 1a situacién de cada una de ellas al
concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.31. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.33. Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras. 3.3, OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el control del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y fomar las acciones necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al
contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucién previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
la direccion, el teléfono el fax v el producto o actividad entregada o desarrollada, 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
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eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el
supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos estabiecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacién,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacién de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades —
capitulo — item de ejecucion; c) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucién de los trabajos;
i} verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; [} inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demds aspectos que se considere pertinente relacionar; fi) tramitar con el
contratista los pages pactados productos del actas “parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacién original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3.4.3.
El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los
salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por
este Ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2, Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.54. Ejecutar el objeto confractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucién del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccién del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o cotriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasién de la ejecucion del
contrato a través de transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato. * Las demas
que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDOQ MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1. Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2 Brindar la colaboracién y proporcionar
la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barric Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723~ Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




Codigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA

FONCOlOMBIA N° INT-VUP-002-2025 Versién: 0.0

Pagina 6 de 12

4.3 Designar al Supervisor del contrato. 4.4 Aprobar las garantfas o las modificaciones a las mismas
que el confratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada,
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5 Resolver las peticiones y consultas que le haga el
interventor dentro de los términos legales. 4.6 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en
el contrato y en los documentos que de €l forman parte. 4.7 Otorgar las autorizaciones respectivas
para la ejecucién de la interventoria, siempre que el interventor cumpla con los requisitos previos
para ello. 4.8 Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del Contrato. 4.9 Expedir el
certificado de ejecucién del contrato a solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con
todas las obligaciones derivadas del mismo. J) Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de
inicio, suspensién, reinicio, y final de la obra, la de liquidacién del contrato, y cualquier otra que se
genere durante la ejecucion del contrato. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES PESOS M/CTE. ($800.253.273,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y
en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme
a lo siguiente:
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CLAUSULA_SEXTA. FORMA DE PAGO: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagar4 al interventor el valor del noventa por ciento
{90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccién de ia misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del
anticipo, si los hubiere. 6.1. ANTICIPO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, entregard el Treinta (30%) del valor del contrato de
interventoria a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya
perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya Constituido por parte de
EI INTERVENTOR, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de
La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversién del
anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por
requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) se constituya una
cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién
del contrato correspondiente, por tanto, EL INTERVENTOR debera presentar certificacion de la
respectiva cuenta bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL
INTERVENTOR con fodos sus soportes. g) Que se presente la autorizacion escrita del Supervisor
para el desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de la Interventoria. Notas:
a). La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicion para el inicio de la ejecucién del
contrato, ni es causa para la suspensién de la ejecucién del mismo, por lo tanto, no es obice para
que efectivamente el interventor empiece la ejecucion de las actividades derivadas del contrato de
interventoria. 6.2, JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipe entregado al interventor se
destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecucion del
interventor, tales como: a) Contratacion del personal requerido para el cumplimiento de sus
obligaciones. b) Pago de seguridad social del personal requerido para el cumplimiento de las
obligaciones. ¢) Compra de los equipos y herramientas menores que se usaran en el desarrolio del
contrato, elementos de soporte logistico e insumos necesarios para la ejecucién de los servicios de
interventoria. Pese a lo anterior, el interventor debera presentar para el giro del anticipo, un plan
para la utilizacion del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicién de multa por parte de!
Fondo Mixto y previo informe del supervisor al respecto. 6.3. PAGOS ACTAS PARCIALES:
FONCOLOMBEIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara
al INTERVENTOR, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS
PARCIALES de avance fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes
aprobados por FONDO MIXTO, aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo girado. Los
pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un
informe de interventoria parcial de ejecucion del contrato, en medio impreso y magr}ético,
acompafiado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte probatorio que
sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema
de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que se presente la cuenta
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de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera
satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada acta. e) Que &l acta
final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de liquidacion del contrato
debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30 dfas cuando aplique, a la
fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos
que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato
en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: E! ditimo pago,
correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas parciales
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de
la interventoria y con el recibo a satisfaccién por parte dei supervisor asignado por la entidad y el
acta de liquidacién debidamente suscrita. aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo
girado. NOTA 3: El % del valor del anticipo entregado, sera amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el interventor, hasta llegar al noventa (90%) del valor fotal del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la terminacién y liquidacion del contrato. NOTA 4: En caso
de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiguen,
complementen o sustituyan. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega
de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente contrato se hara
con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 26325 del 22 de septiembre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal
certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun y Certificado
disponibilidad presupuestal segun CDP: 25R00075 de fecha 23 de septiembre de 2025
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del
presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA
OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del
presente contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de inicio, después de haberse surtido la constitucion de las garantias exigidas, expedicion de
registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato.
CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y L.A GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia Unica (poliza) que avalara los siguientes
riesgos:
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CLAUSULA DECIMA MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACIC)N DEL CONTRATO Ei
término de duracion del contrato podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira
la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en refacién con los trabajos que asuma.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara
por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. L3 supervision del contrato seré ejercida
poreljefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucién. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato 0 por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1), El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la cldusula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hard efectiva judiciaimente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los mgunentes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podré disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
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desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demés eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no liegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondienies.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracién de este confrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscripcidn, la constitucion de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafic o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera nofificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociaciéon directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por fres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
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y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidird en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a Ia ley, para el tratamiento de los datos
personaies de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincuia a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. Fi contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. E! contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones cordractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucidn del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la gjecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA, DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asf los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
fa Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. E| contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. E! contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de o aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
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del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico vy remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIEICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA vio JACKELINE GONZALEZ PADILLA, en calidad de Gerente Territorial Valledupar :
Direccién: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3232209720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: EBER ACUNA CUADRADO, identificado
con cedula de ciudadania CC. 84,083.348 de Richacha; direccién: carrera 8ta No 34 Conjunto
Buenos Aires de Riohacha la Guajira, Celular: 3124669807, Correo electronico:
eberacul@amail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. E! contrato debera
publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En
constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los veintitin (21) dias del mes de octubre del afo
2025.

CONT INTERVENTOR
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LE.MARTINMOJICA | > 2 EBER ACUNA CUADRADO
tivo interventor

Director
Foncolombia

CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto SANTIAGO ANDRES RUIZ GARAY Auxiliar Juridico Oficina Juridica y
Contratacion Foncoloimbia "
Territorial Valledupar w:”f‘;ﬁ"”—'”’
Revisd ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Cficina Juridica y e N
Contratacién Foncoloimbia \_\W
Territorigl Vatledupar
Aprobé JACKELINE GONZALEZ PADILLA Gerente Foncoloimbia Territorial :
Valiedupar, ¢ (Qg,ﬁ@g?_%? .
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