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CONTRATO DE OBRA N.° 060 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-026-2025 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y UNION TEMPORAL RED VIAL PARAMO.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBEIA, FONCOLOMBIA, 3 través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de
otra parte, UNION TEMPORAL RED VIAL PARAMO con NIT No 901.999.438-8 representado
legalmente por JOHN JAIRO GUEVARA BERNAL identificado con cedula de ciudadania No.
1.032.390.532 de Bogota, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que
mediante Decreto No 128 del 28 de agosto de 2025, el Municipio de Paramo, Departamento de
Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversidn identificado con cédigo
BPN 2025685330001 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE PARAMO, SANTANDER?” de! cual mediante oficio del 11
de septiembre de 2025, el Fondo Mixto fue notificado de Ia designacion como entidad publica ejecutora
e instancia encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacion por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrolio de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo gue aplica al desarrollo integral y la gestién social de
las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual
de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias.
4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTOQ, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO.
7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccidn al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR,
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existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26025 del 17 de septiembre de 2025 y Que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00069 del 17 de septiembre de 2025, certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a
presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de
seleccién corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes
Definitivos del tres (03) de octubre del 2025, y el acta de evaluacion ponderable del seis (08) de octubre
del 2025 por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a UNION TEMPORAL RED VIAL
PARAMO con NIT No 901.999.438-8 representado legaimente por JOHN JAIRO GUEVARA BERNAL
identificado con cedula de ciudadania No. 1.032.390.532 de Bogota. Que se comunicaron y publicaron
los resultados en la pagina dei FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado.
13. Que mediante Resolucién 289 del seis (08) de octubre del 2025 se procede adjudicar UNION
TEMPORAL RED VIAL PARAMO con NIT No 901.999.438-8 representado legalmente por JOHN
JAIRO GUEVARA BERNAL identificado con cedula de ciudadania No. 1.032.390.532 de Bogota.14.
Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE PARAMO, SANTANDER”. La obra a
desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta
cuantia OBR-SCC-026-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Acta de Inicia de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En
caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Anexo Técnico | Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
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alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista UNION TEMPORAL RED VIAL PARAMO

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

ernograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de

Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo

previsto en las especificaciones técnicas y d
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA

siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

escripciones consignadas en €l presupuesto, asi como con
OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el

iTEM ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DE PARTICULA
PAGO GENERAL R
1 | MOVIMIENTO Y COMPACTACION DE TIERRAS ) ; B}
EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL
. VIA 2. . | 75. ,352,375.
1.01 INVIAS 600.23 | (N SECO (INCLUYE RETIRO) M3 237.00 [ 85,875.00 ¢ 20,352,375.00
EXCAVACIONES VARIAS ROCA EN SECO
. v 2. ) 158. 202,621,
1.02 INVIAS 600.2.1 (INCLUYE RETIRQ) M3 19.75 $ 162,158.00 $3,202,621.00
RELLENOS CON MATERIAL COMUN
. . g , . ,041,242.00
1.03 INVIAS £10.1 DROVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 32.59 [ 62,634.00 $2,041,242.0
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA
) . . 727.0 7,260,825.00
1.04 INVIAS 310.1 SUBRASANTE M2 197500 | S 3, 0 $7.3
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE
. . ) ,535. 111,844,744.00
1.05 INVIAS 320.3 SUBBASE GRANULAR M3 296.25 5 377,535.00 | $ 111,84
_ ) ) ) 3 subtotal $144,801,807.00
2 | ESTRUCTURA HUELLA ) ) _
2.01 INVIAS 530.4 CONCRETC CLASE {D) DE 3000 PS! M3 235.06 $  1,540,148.00 | $362,027,185.00
CONCRETO CLASE (G) (Ciclépeo 60%
) . ) 97.64 926,755.00 90,781,278.00
2.02 INVIAS 630.7 Concreto 2000 PSI / 40% Rajén) M3 3 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERD DE
. . 12360.51 12,382.00 153,047,835.00
2.03 INVIAS 640.1 REFUERZO Fy 420 Mpa KG 2360.5 $ s
B} } B} _ _ subtotal $605,856,302.00
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3 | ESTRUCTURA FILTRO .
EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL
. 2. . 13 63.00 85,875.00 5,410,125.00
3.01 | INVIAS 600.2.3 | LomUN seco {INCLUYE RETIRO} ! > 2
3.02 | INVIAS GEGTEXTILC NT 2500 M2 42000 | S 19,647.00 $ 8,251,740.00
SUMINSITRO E INSTALACION DE MATERIAL
3.03 | INVIAS FILTRANTE LIMPIO DE 27 4" M3 63.00 $ 320,987.00 $20,222,181.00
3.04 | INVIAS TUBERIA FLEXIBLE PARA DREN DE 4" ML 175.00 | § 48,976.00 $ 8,570,800.00
RELLENOS CON MATERIAL COMUN
2.05 | INVIAS 8101 | o GVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 15.75 s 55,159.00 $ 868,754.00
$43,323,600.00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS $793,981,709.00
VALOR DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $14,476,000.00
VALOR DEL PAGA $12,590,400.00
CARACTERIZACION VIAL (INCL. IVA) (XM} | 1835 | vR.kM [ §762,000.00 $13,982,700.00
$835,030,809.00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: OCHOCIENTOS TREINTA
Y CINCO MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (835.030.809 (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a gue haya iugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un
anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de |la obra,
previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoria
del contrato del FONDO MIXTO. en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c¢). un
saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago gue se realizara una vez haya
recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDQO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion.
PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo ser4 amortizado en e
cobro de cada acta parcial realizado por et contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del
contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2.
ANTICIPO: EL. FONDO MIXTO Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El
contratista deberd constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Liegaren a producir los recursos asi
entregados, se deberan reintegrar por el contratista a |a cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION, Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad
de modificar ei valor o la duracidn del presente contrato, celebraran un contrato modificaterio de acuerdo
con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el
FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacién contraida en la Oficina Financiera y
Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a
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que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del
contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato
derivado para la ejecucién del proyecto del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN
2025685330001 el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del
contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en |a plataforma
del SPGR-GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacion de los informes recibidos a
satisfaccion del cumplimiento de fas obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y
de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2, Cada uno de los pagos reportados ¥
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITQ PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la
cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL. CONTRATISTA autoriza al
FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4. Los
pagos al CONTRATISTA los realizard directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de
acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacion
de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROQY, por lo cual el
FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de
dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFQO 5:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su
Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 -
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce
y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones
a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce
las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respective Anexo de la
invitacion privada. 5.5. E| Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema
de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor
del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 20186, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato
incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El
Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucidn final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de CUATRO (04}
MESES. PARAGRAFO 1. INICIQ: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFQ 2. TERMINACION. La fecha
de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo
Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con

@ 323228 67 20 Q Cra 514# 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co

Bucaramanga, Santander www. foncolombia.org.co
;. _: ST RN E




Cédigo: F-GD-016

FONCOLOMBIA

Pagina 6 de 11

los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFQ 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: E! Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto de! Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarie al FONDO MIXTQ cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar ia ejecucién del Contrato. 7.8.
Efaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo faboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacién y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige ta materia. 7.14.
Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma
de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafic que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucion del contrato en los siguientes aspecios: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de ia obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
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Responder por la buena calidad de ios materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales, de seguridad y de
sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las
drdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla
informativa del contrato, segun modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrard el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecuciéon en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memaria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser hecesarios, de [a visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc., de manera que se logre la comprension general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
Relacidn del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacién del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién
técnica, entre ella: Bitdcora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisién, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF v las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final
de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los
terminos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 —

_ 9 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros 8% pyrsd@foncolombia.org.co
9 3232289720 Bucaramanga, Santander [ www.foncolombia.org.co




Cédigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA Versidgn: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 8 de 11

DERECHQS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante |a eJecucson 8.3. Disponer de la informacién con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL_CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria
para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL
CONTRATANTE; 10.1. Revisar, rechazar, corregir o medificar las Actas de Obra y y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, ia clausula penal o cualquier otro
derecho consagrade al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausula 1 del presente Contrato, y seré responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1893, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
- MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligacionas del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDQ MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del vaior total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el
valor de |a clausula penal. CLAUSULA 14 - CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédige Civil. GLAUSULA 15 — CADUCIDAD: L a caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 156.1. Paralizacién de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecuen
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumpiimiento como
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Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liguidacién del contrato
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucidn y tres (3) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacidn finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de |la fecha de suscripcion del acta de recibo final
de las obras, tal como se justificdé en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia,
el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto
de fusién, escisién o cambio de control, el FONDOQ MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operaciéon de fusidén o escision empresarial o cambio de control. € L =
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDQO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EIl CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente ai personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas de! presente
Contrato. CLAUSULA 21 — CASQ FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros persd@foncolombia.org.co
0 32322897 20 Bucaramanga, Santander 3> www. foncolombia.org.co

AR R T




Codigo: F-GD-018

FONCOLOMBIA

Pagina 10 de 11

incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

A = CIOND l Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacidn, proérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisidn de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la conitroversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacidn que tramitara
la amigable composicion], previa solicitud de arreglc directo. E! amigable componedor serd una (1) sola
persona, que debe tener una formacion profesicnal en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su
formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable compaosicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtiré ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrative, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Sien el término de OCHO (08} DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacidn a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 -~ NOTIFICACIONES, |cs avisos, solicitudes, gomunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co.,
CONTRATISTA, UNION TEMPORAL RED VIAL PARAMO con NIT No 901.999.438-8 representado
legalmente por JOHN JAIRO GUEVARA BERNAL identificado con cedula de ciudadania No.
1.032.390.532 de Bogota; Teléfono: 3183964547; Correo electronico; proyectos@bluestarbgroup.com.
CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato
esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO,
mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —
INTERVENTIORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en
el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 - ANEXOS
DEL CONTRATOQ, Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios
y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-
026-2025, sus anexos, adendas o cualquier ofro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por
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perfeccionamiento y ejecucion Ia firma de las partes. La acreditacién de encontrarse el contratista a paz
y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia
Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. ! - D
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con
carge que por parte del SPGR Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26025 del 17 de
septiembre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal CDP 25R00069 del 17 de septiembre de

2025. LA LA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUEST LES. El presente Contrato

esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA
- CONF CGIALIDAD, En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes

deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 - LIQUIDACION. Posterior
a la suscripcidn del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
gue regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los
CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de
que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar
unilateralmente el presente Contrato C L = LUGAR DE EJECUCI Y DOMICILI
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en e Municipio
de Paramo, Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para
constancia se firma en Bucaramanga, a los veinte (20) dias del mes de octubre del 2025.

or el Fondo, Por el contratista,

Director Eje¢y
Foncolombia
Proyectd: Alejandra Aguilar Jaime,

Apoye juridico- FONGOLOMEIA

Reviso: Julidn Andrés Roldn D

Jefe Oficina Juridica - FONCOLOMEIA
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