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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 067 DEL 2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-016-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL. DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y JOCAV INGENIERIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.088.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actGa en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, vy de ofra parte, JOCAV INGENIERIA S.A.S. con NIT No. 901650968-0
representado legalmente por JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO, identificado con cedula de
ciudadania 1.053.538.111 de lza, quien en adelante se denominarda el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 045 del 25 de septiembre de 2025,
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, fue notificado por parte de Municipio de Gambita, Departamento de Santander,,
de la designacién como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de ta
obra e interventoria, para proyecto denominado; “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
VIAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER” identificado con el
codigo BPIN 2025682980001. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacion por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarroliar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de tado tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos dei FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrolio
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo
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propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 26725 del 08 de octubre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal y Certificado
disponibilidad presupuestal (INTER) 25R00087 del 08 de octubre de 2025 que para tal efecto ha
sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual
se adelant6 conforme el articuio Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia,
y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacion
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDQC MIXTO realizé invitacion al
proponente: JOCAV INGENIERIA S.A.S. con NIT No. 901650968-0 representado legalmente por
JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania 1.053.538.111 de
fza, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacién. 11. Que
existe el acta de evaluacién de la propuesta del treinta (30) de octubre del 2025, donde el comité
evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacién, Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 328 del 31 de octubre de 2025, se
adjudica a, JOCAV INGENIERIA S.A.8. con NIT No. 901650968-0 representado legalmente por
JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania 1.053.538.111 de
Iza, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que
no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
iey. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contratc que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS CON PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. EI
contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucién del objeto del
presente contrato de Interventoria, de conformidad a io establecido en las especificaciones técnicas,
MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan
de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares gue
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de
las reglas de participacién del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la
interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1, OBLIGACIONES DE CARACTER
GENERAL.: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucién de las obras. Para
el manejo tecnico administrativo y presupuestal, aplicard la organizacion, procedimientos vy
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucion y liquidacién de los contratos. El Interventor constatard su legalizacion,
verificard su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacién de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira
las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asf se requiere que
se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion
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del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo,
suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y manteneria
vigente durante el plazo de este y el término de liguidacion. d). Responder por el pago de los tributos
que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion vy liquidacién del contrato. e).
cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran
obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del
personal vinculado en fa ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar,
de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de
las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra
en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitiré concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria
debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos
exigidos. ¢) Llevar.una relacién detailada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el
seguimiento y desempefio del personal de obra. ) Verificar el cumplimiento por parte del contratista
de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y saiud en el trabajo de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria,
para su proteccidn, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacidon adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre ofras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrate, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccitn de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquictudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
obra objeto de la Interventoria, por io menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar e!
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de gjecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y gjecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones vy
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de gjecucién de las obras o en las instalaciones
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del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborary suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, ias solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. E! interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrolio del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, ia imposicion de
las sanciones confractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la
supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, tas cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: 1. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, ¥
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lil. Informe Mensual. La interventoria presentard
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDQ MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3} dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proparciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO o requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarroilo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1} Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones de! contrato. 2} Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
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constructivos, la verificacién de nlimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecio que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de gjecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, §) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacién, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segtin el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 1 1) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas v
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitdcora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18} Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesocrarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar ios comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21} Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
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supervisor del contrato de interventorfia debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerio permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensuaimente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de elias a! concluir su gestion. Deberd incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccidn
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por ef interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevarda un balance econdémico
permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con Ias condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante ei desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
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tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la gjecucién de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable.
§) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccién
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) EIl FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacién de los informes a satisfaccién del cumplimiento de las obiigaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segln el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDC MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
gjecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
VIAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER”. CLAUSULA
QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente
contrato se fija en la suma de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
($80.964.722,73), (incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, vy en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

A B [ D E F
N° CONCEPTO SUELDO MES | ., \rioan | %DE Fm | VALORMES (A | N°DE pTA-?a'I(.;A;kL
- BASICO DEDICACION : *B*C*D) MESES E"E)
1| PERSONAL
41 |PERSONAL DE
" | SUPERVISION
Director de Interventoria $ o
1111 cat 2) 5,500,000.00 ! 30% 2.30 3,795,000.00 40 ]15,180,000.00
Ingeniero Residente de $ "
112 3.800.000.00 1 100% 2.30 8.970.000.00 4.0 35,880,000.00
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12 COMISION DE
i TOPOGRAFIA
Topografo Inspector y 2 $ 0
12,7 cadeneros 2.000,000.00 ! 30% 2.30 1,380,000.00 40 | 552000000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 56,580,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS VALOR VALOR
2 | DIRECTOS UND CANTIDAD UNITARIO TOTAL
EQUIPO DE ‘s $
2,4 | TOPOGRAFIA - Estudios gib 1 X
(Equipo completo) 4057,582.13 4.057,582.13
. $ 3
2,2 | Ensayos de Calidad un 24 50,000.00 1.260.600.00
23 camioneta 4x4 traslado an 4 $ 3
’ profesional 1,5650,000.00 6,200,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 11,457,582.13
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1 + 2) | 68,037,582.13
IVA {19%) | 12,927,140.60
VALOR TOTAL OFERTA | 80,864,722.73

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCCLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagard al contratista el valor
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la
obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por &l
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFOQ 1; DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectiie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros gue
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
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SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26725 del 08 de octubre de 2025 y
Que existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 25R00087
del 08 de octubre de 2025. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existenie
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA.
El término de ejecucion del presente contrato serg de CUATRO {04) MESES, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucién y el término sefalado para
la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion def contrato, una garantia unica (pédliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUGION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de ias obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia serd POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas
para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
seréd por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato Y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. E! término de duracién del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E! confratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
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en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para gue se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%} del valor total del contrato por cada dia de retraso 0 mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitiva o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la cléusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podréa ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO, El confrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracién de este. EL. FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones confractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b}
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarroliando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden pablico lo imponga. e} Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f} Por término del objeto del contrato. g) Por
decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSUL.A DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
ja suscripcién de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni &l, ni los miembros de sus drganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,

_ _ Cra 51# 50 - 43 Barrip los cedrns { < pgrsd@foncolombla.org.co
9 323 229 97 20 Bucaramanga, Santander www foncatombla.orgee




Codigo: F-GD-017

FONCOLOMBJ A CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

Pagina 11 de 13

constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscripcion, la constitucién de ia garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segln la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de fa procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, Ia
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de ia misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la conciliacién. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Ceniro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales gue le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas; a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Cédmara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidird en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA_AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. E| contratista en virtud de las actividades contractuales gque mantiene con €l
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
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FONDO MIXTO, quien seré siempre Responsable de los mismos, en refacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. &&M
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da fratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con ei FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjulcm de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucién del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El confratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asl los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismeo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFQ PRIMERQO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTQ su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de drea encargada de |a proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFQ SEGUNDO. El contratista faculta ef FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revisién de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de

_ _ Cra 514# 50 - 43 Barrio los cadros - A% parsd@foncalombla.org.co
@ 3232239720 @ Bucaramanga, Santander WU wiww foncolomblaorg.co




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pégina 13 de 13

Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circufacién, almacenamiento Yy supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestién de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones gue las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director gjecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de. Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolembia.co.
CONTRATISTA, JOCAV INGENIERIA S$.A.S. con NIT No. 901 650968-0 representado legalmente
por JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania 1.053.538.111
de Iza; Celular: 3132534926, Correo electrénico: jocavingenieria@amail.com . CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. EI contrato debera publicarse en la pagina web de Ia
entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de
Bucaramanga, a los cuatro (04) dia del mes de noviembre del afio 2025,
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