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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-008-2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
001-2025 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y EL CONSORCIO INTER CEMENTERIO.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: CONSORCIO INTER CEMENTERIO, identificado con el Nit. 902006613-4,
representada legalmente por JORGE JULIO MANJARREZ DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania No 17.957.895 expedida en Fonseca, integrado por las empresas H & J CONSULTORIA -
Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con Nit 901.034.794 — 4 con una participacién del 50% y la empresa
GESTION INTEGRAL EN OBRAS GIO SAS, identificado con el Nit 901753165-6, con una
participacion del 50% quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 26 de septiembre de 2025, FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
fue notificado por parte del Municipio de Albania Departamento de la Guaijira, de la designacion
como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria,
para proyecto denominado; “CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL,
FACHADA Y ZONAS DE URBANISMO DEL CEMENTERIO DE PORCIOSA MUNICIPIO DE
ALBANIA LA GUAJIRA”. identificado con el cédigo 2025440350021-SGR. 2. Que el FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, .
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y
proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489
de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno
Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a
las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el
régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por
los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
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complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gesto?a‘ fue ‘és'ignado‘ para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26425 del 24 de
septiembre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal y :Certificado disponibilidad
presupuestal 25R00077 de fecha 23 de septiembre de 2025, que para tal efecto ha sido expedida
por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso -contractual se adelanto
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido
en el Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL. FONDO MIXTO realizé invitacion al proponente: H
& J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.034.794 — 4,
representado legalmente por HECTOR ORLANDO BAENA PELUFO, identificado con cedula de
ciudadania 18.881.954 conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de
contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del veinte (20) de octubre del
2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la
invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO ¥ que
no se presentaron observaciones a los mismos. 12, Que mediante Resolucion. VUP- No 013 del 21
de octubre de 2025, se adjudica al proponente, CONSORCIOQ INTER CEMENTERIO, representando
legalmente por el sefior JORGE JULIO MANJARREZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadania
17.957.895 de Fonseca. 13. Que el interventor manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato
que se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE
MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, FACHADA Y ZONAS DE URBANISMO DEL
CEMENTERIO DE PORCIOCSA MUNICIPIO DE ALBANIA LA GUAJIRA”. CLAUSULA
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Flinterventor debera cumplir con las actividades necesarias
para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo
establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demés documentos del proyecto. CLAUSULA
TERCERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones y
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Polltica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccién y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, v las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventorfa contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actlien por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacién de los recursos de la institucién y demés equipos y elementos de EL
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FONDO MIXTO gue sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucion. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el directory el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comites,
la verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados. 3.2.3. Verificar la
permanencia en la obra del director y el residente de obra, asi como la adecuada ejecucion de sus
funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora. 3.2.4. Estudiar todos los planos,
estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los anélisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar soluciéon oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrolio de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y deméas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecuciéon de esta. 3.2.8. Realizar supervision permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.12. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17. Realizar la medicién de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por
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el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato.
3.2.19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.20. Liderar fos comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada .por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventorla. 3.2.23, Verificar la correcta inversién de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del confrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiénto de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del contrato.
3.2.29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
deberd efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de
interventorfa, se debera elaborar un informe final. Deber incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacidn de cada una de ellas al
concluir su gestién, Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para [a aceptacion final de las actividades realizadas por el
coniratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los. documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.34, Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una iﬁspecciéﬁ final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte de! contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el conirol del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al
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contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucion previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
la direccién, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el
supervisor, o0 quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades -
capitulo — item de ejecucion; ¢) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos;
i) verificacién de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; fi) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas "parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra.
3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos
de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado
por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y protecciéon del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




>
. B
271 SR S
1 " 3 AR ¢

: : " |cedigo: F-6D-017
CONTRATO DE INTERVENTORIA *
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-008-2025 . v [Version: 0.0
. ~__|Péagina6de 13

Wty

con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasién de la ejecucion del
contrato a fravés de transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, ia garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las
demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacion con el supervisor del
confrato, encargado de ejercer el confrol y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTQ: Foncoclombia, se obliga ‘para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4, Aprobar las
garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constifuya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las /
peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucién de la interventoria, siempre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra,
la de liquidacién del contrato, y cualquier ofra que se genere durante la gjecucion del contrato, 4,11 {
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para
el pago del presente contrato, serd el destinado para la ejecucién del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, FACHADA Y
ZONAS DE URBANISMC DEL CENMENTERIO DE PORCIOSA MUNICIPIO DE ALBANIA LA
GUAJIRA”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO /
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA
Y CINCO CENTAVOS MICTE. ($148.036.979,65). (Incluido »tributos, . contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravdmenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato} conforme a lo siguiente: ' A
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OFERTA ECONOMICA
SELECCION MINIMA CUANTIA No INT-SMC-VAP-001-2025.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, FACHADA Y ZONAS DE URBANISMO DEL
CEMENTERIO DE PORCIOSA MUNICIPIO DE ALBANIA LA GUAJIRA

DEDICACION | DURACION FACTOR VALOR

CANT.| CARGODEL PROYECTO |~ i MES  |MULTIPLICADOR| AsiGNADo | SUBTOTAL
Costo de Personal Profesional
4 [ingeniero Civil Especialistal  ggo 4,00 2,00 $ 6.000.000,00| $ 28.800.000,00
(Director de Interventoria )
4 [Ingeniero Civil (Residente de| 459, 4,00 2,00 $3.000.000,00 $ 24.000.000,00
Interventoria )
1 |Técnico obras civiles 100% 4,00 2,00 $2.000.000,00{ $ 16.000.000,00

Personal Técnico

Costos Directos del Proyecto

0 g"p’gg‘r‘:fg o Igfggm al s0% 1,00 2,00 $5.200.000,00| $ 5.200.000,00

1 |Secretaria 100% 4,00 2,00 $ 1.600.000,00| $ 12.800.000,00

1 |Contador 50% 4,00 2,00 $2000.000,00| $ 8.000.000,00

DESCRIPCION | UNIDAD unyr:hmo DURACION | CANTIDAD VR.TOTAL

é’f;";ﬁ“s..‘?’f’b‘,’}"&:é‘ia?fd“’° Und  |$5.000.000,00 4,00 1,00 $ 20.000.000,00
Alquiler de ofician con

servicios publicos (luz, Agua,|  yes  |$2.182.705,81 4,00 1,00 $ 8.730.823,24
intemet)  mobiliarios  de
oficina y equipos de computo

Ensayos de laboratorios MES $ 58.000,00 15,00 . $870.000,00

SUBTOTAL $ 124.400.823,24

IVA 19% $ 23.636.156,41

VALOR TOTAL $ 148.036.979,65

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del
anticipo, si los hubiere. 6.1. ANTICIPO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, entregara el Treinta por ciento (30%) del valor del
contrato de interventoria a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a)
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Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que sj=; haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya Constituido por parte de
El INTERVENTOR, las Garantla exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de
La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversién del
anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por
requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de iniclo. e) sé constituya una
cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién
del contrato correspondiente, por tanto, EL INTERVENTOR deber4 presentar certificacion de la
respectiva cuenta bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL
INTERVENTOR con todos sus soportes. g) Que se presente la autorizacién escrita del Supervisor
para el desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de [a Interventoria. Notas:
La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicién para el inicioide Ia ejecucién del
contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucion del mismo, por lo-tanto, no es ébice para
que efectivamente el interventor empiece la ejecucién de las actividades derivadas de! contrato de
interventoria. 6.2, JUSTIFICACION DEL. ANTICIPO: EI anticipo entregado al interventor se
destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecucién del
interventor, tales como: a) Contratacion del personal requerido para el cumplimiento de sus
obligaciones, b) Pago de seguridad social del personal requerido para.el cumplimiento de las
obligaciones. ¢) Compra de los equipos y herramientas menores que se usaran en el desarrollo del
contrato, elementos de soporte logistico e insumos necesarios para la ejecucion de los servicios de
interventorfa. Pese a lo anterior, el interventor debers presentar para el giro del anticipo, un plan
para la utilizacién del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicién de multa por parte del
Fondo Mixto y previo informe del supervisor al respecto. 6.3. PAGOS ACTAS PARCIALES:
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara
al INTERVENTOR, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del-contrato en ACTAS
PARCIALES de avance fisico de la obra registrado en las actas de corte de |a obra e informes
aprobados por FONDO MIXTO, aplicéndole la amortizacién del porcentaje de anticipo girado. Los
pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un
informe de interventorla parcial de ejecucion del contrato;"en medio. impreso y magnético,
acompafiado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte probatorio que
sea necesarlo, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema
de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la cuenta
de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la cerificacién de cumplimiento a entera
satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada acta, e) Que él acta
final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de liquidacién del contrato
debidamente suscrita por las partes. f) Caémara de Comercio vigente a 30 dfas cuando aplique, a la
fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incltido los costos directos e indirectos
que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato
en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El dltimo pago,
correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas parciales
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacién total de
la interventoria y con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor asignado por la entidad y el
X AR :
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acta de liquidacion debidamente suscrita. aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo
girado. NOTA 3: El % del valor del anticipo entregado, sera amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el interventor, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la terminacion y liquidacion del contrato. NOTA 4: En caso
de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordangia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y VIGENCIA. El término de ejecuciéon del presente contrato serd de CUATRO (04) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la
constitucion de las garantias exigidas, expedicion de registro presupuestal y deméas documentos
para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA.
GARANTIA UNICA. Que de conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero
del Acuerdo No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de
contratacién interno de Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO
MIXTO, las polizas de garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas
para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de
cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de |a totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes
riesgos:

AMPAROS

CUANTIA VIGENCIA |

Cumplimiento de las

obligaciones surgidas del
pontra'to.estatal '

Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato
y hasta seis (6) meses mas

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Cien por ciento (100%) de la
suma entregada a titulo de
anticipo

Igual al plazo del contrato
y hasta seis (6) meses
mas o Hasta la
Amortizacién del Anticipo

Pago de salarios y

prestaciones sociales, B

indemnizaciones laborales

“Cinco por ciento (5%) del valor

total del contrato

Igual al plazo del contrato
y tres (3) aflos mas

Calidad del Servicio

Diez por ciento (10%)del valor
: del contrato

Por el mismo término del
plazo de la garantia de
estabilidad de la obra,

establecido en el contrato

de obra, el cual se
pretende intervenir

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA _ ~

FONCOLOMBIA N° INT-VUP-008-2025 . -2 % |vemion:00

: | P4gina 10 de 13

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las polizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracién del contrato podra ser modificado de comin acuerdo;entre -las partes. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS, El contratista asumira a totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuarg por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION. La supervision del contrato.sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia, CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EIFONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes cuantfas:
1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion
de este hasta el dfa que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTOQ hara efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en.caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o Jas
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
0 incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decisién unilateral del FONDQ MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el

J

FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y /

PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
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CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucién de la garantia
unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c¢) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
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finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. E| contratista se obliga 2 mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractUales; el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aquf dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. EI contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato, CLAUSULA
VIGESIMA QCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asl los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demds normas concordantes que los modifiquen o
complementen, PARAGRAFO PRIMERO. E| contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término.indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFQ SEGUNDO. Ei contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de Ia documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aquf dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE _DATOS -PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista'almacene en sus servidores ylo
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO fenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestién de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA_TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdn debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
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direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o JACKELINE GONZALEZ PADILLA, en calidad de Gerente Territorial Valledupar :
Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: EL CONSORCIO INTER CEMENTERIO,
En la calle 7 # 8-31 en Barrancas La Guajira, Correo electrénico: celular: 3158886522
cointercementerio@amail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion.
En constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los doce (12) dias del mes de noviembre del
afo 2025.

CONTRATANTE INTERVENTOR
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' - JORGE JULIO MANJARREZ DIAZ
ecltive Representante Legal

Director Ej

Foncolombia CONSORCIO INTER CEMENTERIO
Interventor.
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto SANTIAGO ANDRES RUIZ GARAY Auxiliar Juridico Oficina Juridica y

Contratacién Foncololmbia S
Territorial Valledupar —r‘-%!;;‘;f
Reviso ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y P
Contratacion Foncoloimbia (L\;/%?F
Territorial Valledupar v
Aprobé JACKELINE GONZALEZ PADILLA Gerente Foncololmbia Territorial
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