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CONTRATO DE OBRA N° OBR-VUP-004-2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-VUP-004-2025
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE VALLEDUPAR - CESAR Y
CONSORCIO MANANTIAL CI.

El FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, ESTABLECIMIENTO DE VALLEDUPAR a fravés de MICHAEL FERNANDO
MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actaa en nombre y representacion del FONDO MIXTO
én calidad de Director Ejecutivo, de conformidad af acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, Yy quien para efectos de este contrato se denominara
EL. FONDO MIXTO, y, de otra parte, CONSORCIO MANANTIAL CI. con Nit 902004522-3 representado
legalmente por EDUARDQ JOSE SOCARRAS MONSALVO, identificado con cédula de ciudadania
numero 1.193.569.603, expedida en Valledupar, integrado por, tas empresas CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES SAS - 50% participacion e INGENIERIAS Y OBRAS MQ SAS 50% participacion, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de cbra,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante el Decreto No 200 del 26 de
septiembre de 2025, el Municipio de Becerril Departamento de Cesar, Procede a Viabilizar, Priorizar y
aprobar unos proyectos de inversion identificado con codigo BPIN 2025200450021-SGR denominado
- “"CONSTRUCCION DE PUENTE EN CONCRETO EN EL ARROYO MANANTIAL PARA COMUNICAR
LAS VEREDAS CANADA CON MANANTIAL JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BECERRIL
DEPARTAMENTO DEL CESAR” del cual mediante oficio del 30 de septiembre de 2025, el Fondo Mixto
fue notificado de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la
contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera
y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion
de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de
1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No
001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacidén Interno de Foncolombia,
aprobado por La Junta Directiva. del FONDO MIXTO, y a las demds normas a donde remiten las
anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es
de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDQ MIXTO y su Manual de Contratacion
y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de fos
objetivos del FONDQ MIXTO. 7. Que existen los estudios del sector, estudios previos y fundamento
juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco
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normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 26825 del 10 de octubre de 2025 y segin CDP: 25R00081 de fecha 08 de octubre de
2025, por valor de $5.028.136.042,56, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO
MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece
el ARTICULO DECIMO NOVENO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del Acuerdo No 001 del 26
de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacion Interno de Foncolombia, aprobado por La
Junta Directiva. del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos
habilitantes Definitivos del veintisiete (27) de octubre del 2025, y el acta de evaluacion ponderable de
fecha veintiocho (28) de octubre def 2025, donde el comité evaluador recomendd adjudicar al consorcio
CONSORCIO MANANTIAL Cl. con Nit $02004522-3 representado legalmente por EDUARDQ JOSE
SOCARRAS MONSALVO, identificado con cédula de ciudadania namero 1.193.559.603, expedida en
Valledupar. Que se comunicaron y publicaron ios resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante Resolucidén—VUP-No, 003 del
veintiocho (28) de octubre del 2025, se procede adjudicar CONSORCIO MANANTIAL CI. con Nit
902004522-3 representado legalmente por EDUARDO JOSE SOCARRAS MONSALVO, identificado
con cédula de cludadania namero 1.193.550.503, expedida en Valledupar. 14. Que el contratista
manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA
1: OBJETO CONSTRUCCION DE PUENTE EN CONCRETO EN EL ARROYQ MANANTIAL PARA
COMUNICAR IL.AS VEREDAS CANADA CON MANANTIAL JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas
las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-VUP-004-2025, los documentos
del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiongs utilizadas en el presente
Contrato con mayulscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra ia fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la
obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
Final obra.

Acta de Inicio

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las
Acta de Obra cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra gjecutada [En caso de que
las obligaciones confractuales se pacten con ftem de obra]

Es el documento anexo ai presenie Contrato en el que se describen las especificaciones
técnicas de construccidn y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto,
localizacion y area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren
relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista CONSTRUCTORA INTEGRAL CIL S A8

Anexo Técnico

Fondo mixto
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Contrato

Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma
estimado de Obra

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ¢jecutar el presente Contrato,

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: E! Contratista se obliga a cumplir con lo
previ_sto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el

siguiente presupuesto aproximado:
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CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. 4.1. VALOR: E! valor del presente Contrato de Obra es
por la suma de: CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Mil.
CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE. ($5.027.952.400,80), (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato). 4.2. FORMA DE PAGO: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA
El DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al contratista el valor del noventa por ciento (90%)
del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de
corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan
de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento
(10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la
misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si los hubiere. 4.21.
ANTICIPO: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR,
entregara el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrate a titulo de anticipo, luege de cumplirse con
los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con fa firma de las partes. b} Que se
haya expedido por LA CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya
Constituido por parte de El CONTRATISTA, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan
aprobado por parte de La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan
de inversién del anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones
por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) se constituya una cuenta
bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato
correspondiente, por tanto, EL CONTRATISTA deberé presentar certificacion de la respectiva cuenta
bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos
sus soportes. g} Que se presente la autorizacién escrita del INTERVENTOR para el desembolso del
anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. Notas: La entrega del anticipo no
constituye ni requisito ni condicion para el inicio de la ejecucion del contrato, ni es causa para la
suspension de la ejecucion del mismo, por lo tanto, no es bice para que efectivamente el contratista
empiece la ejecucién de las actividades derivadas del contrato de obra. 4.2.2. PAGO ACTAS
PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR,
pagara al CONTRATISTA, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS
PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el contratista haya
ejecutado, aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo girado. Los pagos se determinaran por
el sisterna de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a). Que el
contratista levante un acta de entrega parcial y/o final segun sea el caso, de obras especificando: El tipo
de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faitante
frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecucién de la obra, €l periodo dentro
de! cual se realizaron las obras, el numero def acta y su fecha de elaboracion, las observaciones y/o
salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo
a satisfaccién. b). Que el contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la
realizacion de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia, en formato JPG. ¢). Que el
contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus
obligaciones parafiscales. d). Que el interventor del contrato emita la respectiva certificacion de entrega
parcial de obra o final, segun sea el caso. e). Que se presente la cuenta de cobro y/o fa factura respectiva
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por parte del contratista. 4.2.3. PAGO ACTA FINAL: El tltimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y recibidas a satisfaccién, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion
total de las obras y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta
de liquidacion debidamente suscrita, aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo girado.
PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo entregado, sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%)
del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la terminacion vy liguidacion del
contrato. aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo girado PARAGRAFO 2.
FACTURACION: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrdnicamente, este debera
presentar |a factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO vy autorizacién del ordenador del gasto, haya necesidad
de modificar el valor o la duracidn del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo
con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el
FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion contraida en la Oficina Administrativa
Territorial Valledupar del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos
soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en
virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un
contrato derivado para la ejecucion del proyecto def sistema general de regalias SGR, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de
la presente Clausula: 1. Reportard y autorizard en la plataforma del SPGR-GESPROQY, previa
autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las
obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales
y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
pataforma, serdn girados DIRECTAMENTE POR_EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como e anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta
especial creada para este, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista.
3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que esfe reporte ante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran
los pagos mediante consignacién o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara
directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO
MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si
le aplica, en la plataforma SPGR-GESPRQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Ptblico. PARAGRAFQ 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones
por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 -DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace Ias siguientes
declaraciones: 6.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo fa oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
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presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido
en el respectivo Anexo de la invitacién privada. 6.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demés aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad
con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el VA se aplicara de la UTILIDAD,
iguaimente, el valor del contrato incluye los demés impuestos, tasas, costos y gastos directos que se
llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas
las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido
en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interes.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: Ei plazo del
Contrato es de CUATRO (04) MESES. contados a partir de la fecha suscripcion del acta de inicio, emitida
por el representante legal o supervisor o interventor, previa aprobacion de la garantia unica de
cumplimiento de haber sido requerida. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra.
PARAGRAFO 2. TERMINACION. Lafecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha
en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el
Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente
Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: Ei Cronograma estimado de
Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte
del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 7.1.1. Desarroliar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los
asuntos inherentes del mismo, 7.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con
jealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 7.1.3. Dedicar toda su capacidad en el
cumplimiento de sus obligaciones. 7.1.4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 7.1.5.
Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucién del contrato. 7.1.6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones
en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7.1.7 No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos
que actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. 7.1.8. Velar
por la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la Institucion y demas equipos y elementos de
EL FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que
se encuentren bajo su uso. 7.1.9. Presentar los documentas exigidos para contratar y cumplir con los
requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta
de Iniciacion del objeto contractual. 7.1.10. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del
objeto contractual y proponer alternativas de solucion. 7.1.11. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 7.1.12. Las demas actividades que le sean asignadas por EL
FONDO MIXTO y/o supervisor, que guarden relacion con el objeto contractual. 7.2. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: FE! contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara
las siguientes actividades: 7.2.1. Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el
presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin formula de ajuste
ofrecidos en su propuesta economica. El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra
que figuran en cada uno de los items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron
cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o
por defecto de las alli cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en
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actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. Fn consecuencia, el contratista se obliga a
ejecutar los items descriptos es las especificaciones técnicas y en el presupuesto. 7.2.2 Elaborar los
informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: 1a ejecucion de mayores cantidades de
obras, obras adicionales o la supresion de obras o de cantidades de obra. 7.2.3 Cumplir con las normas
ambientales y de seguridad durante la ejecucion de la obra 7.2.4 Suministrar y mantener, en las etapas
que resulten pertinentes durante la ejecucién de las obras y hasta la enfrega de la misma, el personal
profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera
cumplir con las calidades, preparacion académica y la experiencia general y especifica exigida en los
términos de referencias. En caso de que sea necesario un reemplazo, debera presentar la justificacion
ante el FONDO MIXTO, junto con la hoja de vida del reemplazante, y el FONDQ MIXTOQ, aceptara o no
la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la clédusula penal dei contrato. 7.2.5 Celebrar y
ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando que estos no daran
lugar al surgimiento de ningtn tipo de vinculo entre el subcontratista y el FONDO MIXTO. 7.2.6 Contar
con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra. 7.2.7 Responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los
subcontratistas o un tercero contra el FONDO MIXTO, por causa o con ocasion del contrato. 7.2.8
Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. 7.2.9 Garantizar la buena calidad de los equipos,
materiales, insumos y elementos objeto de instalacion y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. 7.2.10 Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demds elementos que se
instalen en la obra. 7.2.11 Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza. 7.2.12 Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en
las areas de intervencion en donde se ejecute la obra. 7.2.13 Efectuar las reparaciones necesarias a las
areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que
presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. 7.2.14 Demoler y
reemplazar, por su cuentay riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segn el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 7.2.15 Reponer, por su
cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion. 7.2.16 Llevar una bitacora de
obra, que serd la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados
con la ejecucién de los trabajos, ademas. También tendran acceso a esta bitacora, los representantes
del FONDO MIXTO. 7.2.17 Realizar periddicamente el registro fotografico y de video del avance de la
gfecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 7.2.18 Elaborar
las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. 7.2.19 Rendir y elaborar los
informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en
general, presentar toda la informacion y documentacion requerida por el Interventor y/o supervisor y/o
por el FONDO MIXTO. 7.2.20 Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion entregados por la Universidad, dnicamente para el desarrolio del objeto contractual. 7.2.21
Revisar, junto con la interventoria y/o supervisién, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcién
del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion. Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende
que acepta en su integridad tales documentos. 7.2.22 Conocer y cumplir toda la normatividad nacional
vigente sobre obras civil 7.2.23 El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las
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medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias a que haya lugar, para
no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacion deberan ser
avalados por el interventor y/o supervisor. 7.2.24 Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en
la invitacién y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. 7.2.25 Informar oportunamente
al interventor y/o supervisor y/o ta Universidad, sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato. 7.2.26 Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los
servicios pulblicos provisionales para la ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de
servicios publicos utilizados con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos. 7.2.27 EI Contratista
debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco
o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. 7.2.28 Realizar los cerramientos y
aislamientos provisionales de tas &reas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la
Interventoria, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y
tener toda la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra y de
terceros que deban transitar por el drea de influencia de la obra. Las cuales incluyen vias de acceso
provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, movilizacion de equipos
y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes electricas para la operacion de sus
equipos:; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la
ejecucion de las obras objeto del contrato. 7.2.29 El contratista debera suministrar los materiales,
equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos
de ejecucién de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las
especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato.
7.2.30 E! contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto del contrato al FONDO
MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccién se procederd a elaborar el acta de terminacion y/o recibo
final. 7.2.31 Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los términos de referencia y sus anexos,
que hacen parte integral del contrato de obra. 7.2.32 Informar oportunamente al FONDO MIXTO, sobre
la eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. CLAUSULA 8 ~
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los
términos pactados en la Clausuta 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacion con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente:
9.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 9.2. Brindar la colaboracion
y proporcionar la informacion y/o documentacién que sea necesaria para el adecuado cumplimiento det
contrato 9.3. Designar al Supervisor y/o interventor del contrato. 9.4. Aprobar las garantias o las
modificaciones a las mismas gue el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones
de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 9.56. Resolver las peticiones y
consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 9.6, Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 9.7. Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucién de la obra, siempre que el contratista cumpla con los
requisitos previos para ello. 9.8. Ejercer el respectivo control de ejecucién y supervisién del Contrato.
9.9. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido
con todas las obligaciones derivadas del mismo. 9.1. Suscribir en conjunto con el contratista y el
interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato, y
cualquier ofra que se genere durante la ejecucién del contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
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correcciones o modificaciones que ia obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrade al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL. CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empieados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o €aso
fortuito de acuerdo con fa ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL_CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
— MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en fa ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total de! contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin gue, en ningln caso, sobre pase &l
valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL; En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, e} CONTRATISTA debe
pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLA LA 15 — CADUCIDAD; La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada par el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte Ia ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adeclen
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: EI CONTRATISTA debera constituir a su costa,
y a favor del FONDO MIXTO las pélizas de garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente
autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios auténomos o aval de fianza de
cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones idas i igui [

lgua 20 def contrato'y
hasta seis (6) meses mas 0.
 Hasta la Amortizacion del
S Antieipor

- Cien por ciento (100%) de la
uma entregada‘a titulo d
oo fanticipo s
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..... [ , = = Contratlsta es una entidad mdependiente
del FONDO MiXTO y, en consecuenma el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisicnes o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totaimente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del
FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio de control, el FONDO MIXTO
esta facultado a conocer las condiciones de esa operacidn. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira at Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
sus socios © accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede vélidamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de
control. CLAUSULA 19 -~ SUBCONTRATACION, EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo,
el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido
registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO
MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD, EL. CONTRATISTA se obliga a
indemnizar al FONDO MIXTO con ocasidon de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que fengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.
EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros gue se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
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jurisprudencia colombiana. CLA - : Las controversias o
diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y ef FONDO MIXTO con ocasién de la firma, ejecucién,
interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, serdn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias
que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de
las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con
asuntos tecnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtird ante
[organizacidn que tramitaré la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. Ei amigable
componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.} CONCILIACION: Cuando la controversia no
pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, previa solickud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por ias Partes. Si en
el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera
a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. QLALMLA.Z.&;ND.’[[E[QA&IQNE&_LOS avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o JACKELINE GONZALEZ PADILLA, en calidad
de Gerente Territorial Valledupar : Direccién: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio
Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
[uridicavalledupar@foncolombia.co CONSORCIO MANANTIAL Ci con direccién Carrera 7 No 10-44
Novalito, del Municipio de Valledupar Cesar; Correo electronico: mgconstructoressas@hotmail.com
celular: 3104711523 CLAUSULA 24 — SUPERVISION, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR, ejercera la supervision del presente contrato a través del Jefe de
infraestructura de Foncolombia de la Territorial Valledupar o quién designe el Director gjecutivo, El
Supervisor velara por los intereses del FONDO MIXTO y procurara que el CONTRATISTA cumpla con
las obligaciones adquiridas, tendré ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del
contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista v hacer las observaciones que
considere convenientes. ¢). Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la
ejecucion del objeto def contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la
empresa para la ejecucion del contrato. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA, La interventoria del
presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas
que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATOQ. Los siguientes
documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los
términos de referencia del proceso de seleccién corta cuantia OBR-SCC-VUP-004-2025, sus anexos,
adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista.
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CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia Unica de que trata la
clausula 16 del presente contrate. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EI FONDO
MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato por parte del SPGR, existe Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 26825 del 10 de octubre de 2025 y segun CDP; 25R00081 de fecha
08 de octubre de 2025, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El presente Contrato esta
sujeto a registro presupuestal y el page de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD, En casc de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 - LIQUIDACION, Posterior
a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liguidar el Contrato, confoerme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liguidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Finai, el FONDO MIXTOQ puede liquidar unilateraimente el presente
Contrato — La ejecucioén del
presente contrato se realizara en el municipio de becerril departamento del cesar. Para todos los efectos
legales derivados de 1a celebracion, la ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, se entiende que
el domicilio contractual seré el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar. Para constancia se
firma en Valledupar, departamento del Cesar, a los cuatro (C4) dias del mes de noviembre del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

MICHAEL EJ\{ﬂARTIN MOJICA EDUARDO JOSESOCARRAS MONSALVO
Director Ejecutivo Rep. legal: CONSORCIO MANANTIAL CI.
Foncolombia Contratista

CONTROL NOMBRE CARGO

Proyecto SANTIAGO ANDRES RUIZ GARAY Auxiliar Juridico Cficina Juridica y

Contratacion Foncololmbia
Territorial Valledupar

Revisd ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y

Contratacion Foncoloimbia
Territorial Valledupar

Ravisd MARCELA BAQUERQ APONTE Jefe Oficina de Planeacion
Foncoloimbia Territorial
Valledupar,
Aprohé JACKELINE GONZALEZ PADILLA Gerznte Foncololmbia Territorial
Valledupar.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723~ Email: gerenciavalledupar(@foncolombia.co
www. forcolombia.org.co






