|
 FONCOLOMBIA
L

Codigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA Version: 0.0

Pagina 1 de 11

CONTRATO DE OBRA N.° 071 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SMC-008-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA'GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CIMO INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido contodas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contraio se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, CIMO INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL
S.A.S. con NIT No 901.405.830-4 representado legalmente por JEISSON MILLER QUINONEZ
RIOS identificado con cedula de ciudadania No. 1.065.879.106 de Aguachica, quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucién No. 002
del 16 de octubre de 2025, el Municipio De Morales, departamento de Bolivar, Procede a
Viabilizar, Priotizar y aprobar unos proyectos de inversidn identificado con codigo BPIN
2025134730002 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA
FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MORALES - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR?”, del
cual mediante oficio del 16 de octubre.de 2025, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion
como entidad puablica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e
interventoria, 2. Qué. FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin &nimo de lucro, de -caracter
mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Cédige Civil, constituida con aportes
plblicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado
que tiene como-objeto principal, ejecutar, desarroilar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrofio de
actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura
de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y Ia gestion
social de las .comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 86, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerde No. 002 del 26 de agosto del 2025
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las
anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia,
el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDQO MIXTO y su
Manual de Contratacion y demas normas gue reglamentan o complementan la materia. 6. Que el
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director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar
el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios
previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tener de
lo sefialado en el marco normativo propic de la entidad. 8. Que por parte del SPGR existe
Certificado disponibilidad presupuesta No. 27125 del 27 de octubre de 2025 y que existe
disponibilidad presupuestal No, 25R00965 del 27 de octubre de 2025, certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelanté
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccidon de Minima Cuantfa, vy
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacidn
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién
al proponente CIMO INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S.A.S. con NIT No 901.405.830-4
representado legalmente por JEISSON MILLER QUINONEZ RIOS identificado con cedula de
ciudadania No. 1.065.879.106 de Aguachica. 11. Que existe el acta de evaluacién de la propuesta
del siete (07) de noviembre del 2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a
los requisitos exigidos en la invitacién; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pégina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que
mediante Resolucion 347 del diez (10) de noviembre de 2025 se procede adjudicar a CIMO
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S.A.S. con NIT No $01.405.830-4 representado
legalmente por JEISSON MILLER QUINONEZ RIOS identificado con cedula de ciudadania No.
1.065.879,106 de Aguachica. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento,
que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas
en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del
presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE MORALES — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR®, La obra a desarrollar tiene
como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccién minima cuantia
OBR-SMC-008-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, aleance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. | as
expresiones utilizadas en el presente Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
: ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato,

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definttivas
Final de |a obra. .
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Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrolio de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra] .

Acta de Obra

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones  técnicas de  construccion  y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anexo Teenico

FONCOLOMEIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y

| Fondo mixto LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. .
Contratista CIMO INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S.A.8
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJ

ETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir

con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

(TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD u\r:?riﬂ?o VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES Y MAMPOSTERIA -
1.1 Localizacion y Replanteo M2 58,50 $ 40.113,00 S 2.386.723,50
1.2 Construccién piso-en concreto M2 58,50 $ 200.609.00 $ 11.936.235.50
1.3 Construccion de Muro de reposo M2 85.00 $ 247.703,00 $ 21.054.755,00
Transporte de estufas desde el
punto de fabrica - hasta el
1.4 municipioc de morales {casco UND 85,00 $ 456.400,00 $ 38.794.000.00
urbano)y desde el casco urbano
a zona.rural
1.5 Instalacion de Estufas.en sifio UND 85,00 $ 181.500,00 $ 15.427.500.00
-Subtotal Costo Directo .. - : . - $ 89.599.214,00
Administracion 25% A % 22,399,804 00
imprevistos 1% i $ 895.982,00
Utilidad 4% U 3 3.583.969,00
TOTAL ALU E 30% $ 26.879.765,00
i
2. SUMINISTROESTUFAECOMOVIL: o i s :
2.1 Estufa Ecoeficiente movil | UND 85,00 I $4.700.000,00 $ 399.500.000,00
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TOTAL PRESUPUESTO l 1 [FF% " 5 515.978.979,00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de QUINIENTOS
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE. ($515.978.979,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos,
y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual
se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) det
valor det contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de [a obra, previa presentacion de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por fa interventoria del contrato del
FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje enfregado. c). un saldo final
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez haya
recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion,
PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor de! anticipo sera amortizado
en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (80%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato.
PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como anticipe del cincuenta (50%)
del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato
el cual serviré para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembaiso,
el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anficipo, el cual debera ser
aprobado por Ia supervisién del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
Llegaren a producir los recursos asi entregados se deberan reintegrar por el contratista a la
cuenta tnica_del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO_ 3.
MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor
del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las
disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO
MIXTO se realizardn previa radicacién de la obligacién contraida en la Oficina Financiera y
Contable det FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte
a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud
del contrato, se subordinara a las apropiaciones en e} respectivo presupuesto y por fratarse de
un-contrato derivado para la ejecucién del proyecto del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN 2025134730002, el FONDO MIXTO, realizars las siguientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacién escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final
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del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta
del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico una cuenta de ahorros o corriente,
a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4. Los pagos al
CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico de acuerdo
con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacidn de
pago de la-cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual
el FONDO MIXTO estarad exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por
montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA autoriza al FONDQ MIXTO, para que, por
conducto desu Tesoreria, efectie de los desemboisos a su favor fas deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar. teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y medificaciones a los Documenios del Proceso y recibio
dei FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. §.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada.
5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y deméas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos: que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. EI Contratista al momento de la
celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02) MESES.
PARAGRAFQ 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en [a
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFOQ 2. TERMINACION. La
fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para:que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte de! presente
Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia

Cra 51 # 50 - 43 Barric los cedras parsd@foncolombla.org.co
G 3232259720 Bucaramanga, Santander www.foncelembia.org.co




Codigo: F-GD-016

FONCOLOMBIA CONTRATO DE OBRA Version: 0.0

Pagina 6 de 11

en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el artfculo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento qgue ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus ohligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la gjecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando clarc que no existe ningdn tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacién del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucién del
contrato, de conformidad con ia normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las polizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacién
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
conirato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de [a
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los |ugares de obra concemientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafic que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenida de seguridad Industrizl debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de Iz obra (GPS).
7.24. Responder por Ia buena calidad de los materiales y elementos ufilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales,
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de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ]
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. 7.26.
Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. E! Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor yio el supervisor, el FONDO MIXTO v los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segdn
modelo del FONDC MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.28. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, .con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para ef fin del contrato es el documento que refleja la aplicacién de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Lievaruna bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprénsion general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de |a Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
fo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos.
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales. relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las caias de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articuio 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombianc de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demds pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas regueridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo, 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su gjecucion en debida forma, asi como fas contenidas en los términos de referencia y que
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nc hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Dispaner de la informacion con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual,
CLAUSULA 8 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y controi sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Conirato, 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato, 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
confrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la cldusula de
imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o confractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL. CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucisn del objeto de) presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por darios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesaric para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adeslantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14—
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente af DIEZ POR CIENTO {10%) de! valor total del
contrate. E! valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. = : La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos [egamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se enfiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
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15.3. Todas aquellas que se adeclen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiarioc al FONDO
MIXTOQ identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento {(5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del
contrato con una vigencia lgual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 —

El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO estéa facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacién pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a ia prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o
escisién empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION, EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con ei objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con fa clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD, EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de la violacién ¢ el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL. CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafic o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualguier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
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ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato, A =

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualguiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiente sea
resultado o consecuencia de la ocumencia de un evento de fuerza mayor y caso foriuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con Ia ley y la jurisprudencia colombiana.
c = L.as controversias o diferencias que surjan
enfre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de [a firma, ejecucion, interpretacion,
préroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometfidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en
un términa no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia v Ia explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
confroversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtird ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
soficitud de arregio directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de Ja obra objeto del presente
contrato y que tomaréd una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.} CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el términc de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Paites
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES, [ os avisos,
solicitudes, comunicaciones y noftificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personaimente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Conirate
deben constar por escrifo y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personaimente o por cormreo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA :
Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipic de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Cormreo electrénico:
juridica@foncolombia.org.co., CONTRATISTA, CIMO INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL
§.A.S. con NIT No 901.405.830-4 representado legalmente por JEISSON MILLER QUINONEZ
RIOS identificade con cedula de ciudadanfa No. 1.065.879.106 de Aguachica; Celular:
3163987279, Correo eiectrénico: cimoingenieria@amail.com. € =
La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un
funcionario adscrito a la oficina de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, medianie
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oficioc o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —

INTERVENTORJA, La interventoria del presente Contrato estda a cargo del proponente

seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.

A = Los siguientes documentos hacen parte integral

del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del

proceso de seleccidon minima cuantia OBR-SMC-008-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro

documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 -

PERFECCIONAMIENTO, Ei presente Gontrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion

fa firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de

aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia Unica de gue trata

la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL

FONDO MIXTO pagara ail CONTRATISTA el vaior del presente Contrate con cargo que por parie

del SPGR, existe Certificado disponibilidad presupuesta No. 27125 del 27 de octubre de 2025 y

que existe disponibilidad presupuestal No: 25R00965 del 27 de octubre de 2025. CLAUSULA 29

~ REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujetc a

registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-

CONFIDENCIALIDAD, En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal. las

partes. deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe qornunicar ala

otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 —

LIQUIDACION, Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar

Contrato, conforme a las normas que regulan fa materia, por lo tanto, ia liquidacion se efectuara

dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo

de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo

Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 —

! LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL, Las actividades previstas en el

presente Contrato se deben desarroliar en el el Municipio de Morales, departamento de Bolivar,

el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga,
a los trece (13) dias del mes de noviembre del 2025.

Porel Fonde—""" ™ Por-el contratista, //

Director Ej
Foncolombia Contratista

Proyectd: Alejandra Aguitar Jaim#
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