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CONTRATO DE OBRA N.° 078 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SMC-011-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y UNION TEMPORAL INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, UNION TEMPORAL INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE con Nit No 902.010.498-9 representado legalmente ASTRID DAYANA ROCHA
SILVA identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.507.614 de Herran, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucion 23102025-001 del
23 de octubre de 2025, el Municipio de Salazar de las Palmas, departamento de Norte de
Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion
identificado con codigo BPIN 2025546600002 " RECUPERACION DE COBERTURA
VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS
PALMAS, NORTE DE SANTANDER”, del cual mediante oficio del 30 de octubre de 2025, el
Fondo Mixto fue notificado de la designacién como entidad publica ejecutora e instancia
encargada para la contratacion de la obra e interventoria,

2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de
la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccidn, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidn social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las
anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia,
el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su
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Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia, 6. Que &l
director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar
el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios

Certificado disponibilidad presupuesta No. 27025 del 27 de octubre de 2025 y que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00094 del 27 de octubre de 2025, certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelantd
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacién

8 representado legalmente ASTRID DAYANA ROCHA SILVA identificado con cedula de
ciudadania No. 1.094.507.614 de Herran. 11. Que existe el acta de evaluacién de Ja propuesta
del doce (12) de noviembre del 2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a
los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron Yy publicaron los resuitados en Ia
pagina del FONDO MIXTO Yy que no se presentaron observaciones a los mismos. 12, Que
mediante Resolucién 367 del veinte (20) de noviembre de 2025 se procede adjudicar a UNION
TEMPORAL INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE con Nit No 902.010.498-9 representado
legalmente ASTRID DAYANA ROCHA SILVA identificado con cedula de ciudadania No.
1.094.507.614 de Herran. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que
no se halla incurso en ninguna causal de Jas inhabilidades e incompatibilidades consagradas en
laley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contralo que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS EN EL
MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER”. La obra a desarrollar
tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccién minima
cuantia OBR-SMC-011-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y
definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA_ 2:
DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con maylscula inicial deben
ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos
no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato,

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de Ia obra.
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Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra]

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o  mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y

Rl LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista UNION TEMPORAL INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra

Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM TUNID. | CANT, [ VR.UNIT. [ VR.TOTAL
1.1 | ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) HECTAREAS Ha 2,00 $90.849.216,00 $181.698.432,00
DE COBERTURA VEGETAL
ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y
1.2 REPOSICION (10%) Ha 2,00 $9.021.948,00 $18.043.896,00
SUBTOTAL COSTOS $199.742.328,00
ADMINISTRACION 28% $55.921.060,84
UTILIDAD 7% $13.981.962,96
SUBTOTAL COSTOS AlU INCLUIDO $269.645.351,80
TALLER DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
1.3 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Und 1,00 $21.600.000,00 $21.600.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 291.245.351,80
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CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. ($291.245.351,80), (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de confrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes
de obra aprobados por la interventoria de! contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza
el anticipo en el porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte
del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez
(10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL. FONDO MIXTO
Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir
una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos gue
reciba a tftulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero
y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO
o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados
se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta tinica del MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el llenc de
los requisitos y/o documentes soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyécto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2025546600002, el FONDO MIXTO,
realizaré las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada.uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXT O en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
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una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectle de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los p_arémetros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibio del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebraciéon del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02)
MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacién del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
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requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econbmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion. de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningtin tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revisién y aprobacién
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucién del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utllice y a terceros en [a ejecucién del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de [a
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de [as normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales,
de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
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sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecuciéon en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacién de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de |a bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacién del programa de ejecucién de obra, Acreditacién, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demaés inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
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y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicién de multas, la clausuta penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL. CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la ofra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley B0 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligacicnes del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1 000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSUL A 14 —
CLAUSULA PENAL; En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL. FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01} MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adeclien a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 201473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciente (100%) entregado al
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contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 —
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizaciéon previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o
escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. E| CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 - CASO
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
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- Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a [a otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicién], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decisioén final en equidad, utilizando principalmente su formacion
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccidn contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. = Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo sison
eniregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA -
Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celutar: 3232299720 Correo electronico:
juridica@foncolombia.org.co. CONTRATISTA, UNION TEMPORAL INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE con Nit No 902.010.498-9 representado legalmente ASTRID DAYANA 'ROCHA
SILVA identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.507.614 de Herran; Celular: 3188759562,
Correo electrénico: utingenieriaymedioambiente@amail.com. =
La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un
funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante
oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 -
INTERVENTORIA, La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccidn de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
A = c Los siguientes documentos hacen parte integral
del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del
proceso de seleccién minima cuantia OBR-SMC-011-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro
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documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. Q].AQS_QLA 27 -

PERFECCIONAMIENTO, El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion

la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia unica de que trata

la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 238 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL
FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte
del SPGR, existe Certificado disponibilidad presupuesta No. 27025 del 27 de octubre de 2025y

que existe disponibilidad presupuestal CDP 25R00094 del 27 de octubre de 2025. CLAUSULA

29 —REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El presente Contrato esta sujeto a

registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD, En caso de que exista informaciéon sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 -
LIQUIDACION, Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el

Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo
de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo

Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato QLA_U&QLA 32 -
LUGAR-DE-EJECUCION-Y DOMICILIO -CONTRACTUAL, Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Salazar de las Palmas, departamento
de Norte de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia
se firma en Bucaramanga, a los veintidn (21) dias del mes de noviembre del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

UNION NIERIA Y MEDIO AMBIENTE
Rep. legal: ASTRID DAYANA ROCHA SILVA
Contratista

Proyactd: Alejandra Aguilar Jaimes r{
Apoye Oficina Juridica — FONCOLOMBI
Revisd: Julidn Andrés Rolén D
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