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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 085 DEL 2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-022-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIAY ENLACE CONSULTOR S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOILOMBIA, a fravés de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida
en Bucaramanga, quien actla en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, ENLACE CONSULTOR $.A.S con NIT No.
901.686.261-8 representado legalmente MARLON FABIAN LOPEZ DURAN identificada con
cedula de ciudadanfa 1.234.340.745 de Floridablanca, guien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las
siguientes; CONSIDERACIONES: 1. Que la administraciéon del municipio de Pamplona
Departamento de Norte de Santander, firmoé convenio de cooperacién con Foncolombia, de fecha
06 de noviembre de 2025 con el fin de aunar esfuerzos técnicos, juridicos, administrativos y
financieros que permitan una alianza estratégica para elaborar, desarrollar, ejecutar, y gerenciar
proyectos determinados por la entidad, en el marco del plan de desarrollo del municipio. 2. Que
Mediante Convenio interadministrativo N° 020 del 2025, que tiene como objeto:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA SANTANDER DESDE EL SECTOR
PLAZUELA ALMEYDA HASTA LA ENTRADA AL PATINODROMO DEL MUNICIPIO DE
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER - FASE 17 identificado con el cédigo BPIN
20250000001064. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1898, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracién y contratacion por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de fransporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrolio
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a
donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico
aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5.
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Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del
FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan
la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con
el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00109 del 10 de noviembre de 2025, certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelanté
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacion
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién
al proponente: ENLACE CONSULTOR S.A.S con NIT No. 901.686.261-8 representado legalmente
MARLON FABIAN LOPEZ DURAN identificada con cedula de ciudadania 1.234.340.745 de
Floridablanca, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de
contrataciéon. 11. Que existe el acta de evaluacién de la propuesta del cinco (05) de diciembre del
2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la
invitaciéon; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que
no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resoluciéon 395 del 05 de
diciembre de 2025, se adjudica a, ENLACE CONSULTOR S.A.S con NIT No. 901.686.261-8
representado legalmente MARLON FABIAN LOPEZ DURAN identificada con cedula de
ciudadania 1.234.340.745 de Floridablanca, plenamente identificada. 13. Que el contratista
manifestdé bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA
SANTANDER DESDE EL SECTOR PLAZUELA ALMEYDA HASTA LA ENTRADA AL
PATINODROMO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER - FASE 17,
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del
proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato,
y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Corresponderé al Interventor
controlar, exigir y verificar la ejecucién de las obras. Para el manejo técnico administrativo y
presupuestal, aplicard la organizacién, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO,
referentes al manejo, trémite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion vy liquidacion
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de los contratos. El Interventor constatard su legalizacién, verificard su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacién de
las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes obligaciones generales.
a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacién familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasidn de la suscripcion del confrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones gue afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y manteneria vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el
personal y especificacién técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo del coniratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de
conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de
ias obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra
en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor dei FONDO MIXTO. La Interventoria
debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos
exigidos. c) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el
fugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d} Observar el
seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimienio por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto deberd asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a
la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios
para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del
FONDO MIXTO y recomendar la actuacidon que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccidon de Planeacion e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g)
Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se
presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
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lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
gjecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. I) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrolio del contrato de obra.
n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con
el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposiciéon de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MEXTO por escrito cuando el
contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente,
segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y
pélizas del contratista de obra y de intervenioria, que guarden relacién directa con la ejecucion de
las actividades objetc del contrato. r}) Entregar periddicamente, segin se acuerde con la
supervisién del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas
de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion
de actividades por cada frente de irabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de
actividades. Il Informe Semanal: La interventorfa presentara semanalmente al FONDO MIXTO,
un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo.
Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital {(escaneado con firmas originales) al
correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe
mensual, con corte a sabado se enviaran a més tardar los martes de cada semana durante el
periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme
al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y
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fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimienio de todos los
requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. V.
Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad vy los estandares
por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregaré al
FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segin el manual de interventoria
del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla
con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitdcora
de actividades” que serd firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se
hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los
comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de
numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad
industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los ensayos solicitados 3)
Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi como la
adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la bitacora. 4)
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado
al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato de la
interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los anlisis de
precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el
supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se
presenten en el desarrollo del contrate de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones,
estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el
desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas
documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervisién
permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control
de programacion y re — programacion, seguin el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de los
materiales para las obras a ejecutar. 10} Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y
de acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitdcora. 12) Presentar
un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas
y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los
que no cumplan con las especificaciones iécnicas y los procedimientos constructivos. 14)
Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a
las contratadas. 158) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad
que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia
fotografica o un video de estas. 18) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial,
seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones
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locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos
ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe
mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el fiempo de
gjecucion del confrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias gue correspondan a la bitacora.
20) informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta
inversion de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de
obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el
contratista de la obra, para que este a su vez haga el trémite interno correspondiente. 25) Entregar
al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con
todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere
al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de
obra, el interventor deberd efectuar la revisién de los documentos técnicos, informe etc., Con sus
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se deberd velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta vy la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion
final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra.
33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuarén
una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo
cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
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cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados
los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las
obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econtmico. Se llevard un
balance econémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los
requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero
del contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3)
Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las
condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de
medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucidén del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1} Realizar junto
con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el
acompafamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales
establecidos para la gestién social. 3} El interventor acompafiara al contratista de obra gue se
obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucién de estas. 4} El interventor debe velar y vigilar por el
cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacién de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6} Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo
con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente v los plazos establecidos por
dicha autoridad o infericres de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO
MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de
planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccién de planeacién. CLAUSULA QUINTA, VALOR DEL CONTRATO. Para todos Ios efectos
legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CUATROCIENTOS
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL. CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MICTE ($404.697.467,67), (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravédmenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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CAN
ERSO
. . . PERSONAL PROFESIONAL -
1 |Directorde $6.000.000.0 10.00 50% 2.20 $ 66,000,000.00
Interventoria 0
Ingeniero(s)
1 | Residente(s) de $3'°0%'°0°’° 10.00 100% 2.13 $ 63,900,000.00
Interventoria
Especialista en
1 | Pavimentos yio $3'75%'°°°’0 10.00 20% 2.20 $ 16,500,000.00
Vias
Especialista en
1 | Geologia y/o $3‘75%‘0°°’0 10.00 20% 2.20 $ 16,500,000.00
Geotecnia
Especialista $3.750.000,0 o
1| Especiale A 10.00 20% 220 $ 16,500,000.00
1 | Especialista en $3.750.000,0 10.00 20% 2.20 $ 18,500,000.00
Estructuras 4]
Especialista en
1 | Hicraulica e $3'75%000*0 10.00 20% 2.20 $ 16,500,000.00
Hidrologia . 1
T PERSONAL TECNICO . . _
1 | Inspector(es) SISO $2‘°°%'0°°’° 10.00 50% 220 $ 22,000,000.00
1 |secretaria $1-5°%°°°'° 10,00 50% 213 $ 15.975,000.00
I T | . PERSONAL AUXILIAR Técmco:_-’.-& : R |
T OTROS COSTOS DE PERSONAL. . . ... l I
| i ] {

DE PERSONAL=

“VIATICOS

T COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Camioneta o
camperc de mas
de 2000 cc. %
1 modelo minimo Mes 5,000,000.0 10.00 50% $ 25,000,000.00
2012 (incluye 0
conductor y
combustible)
9 373 22967 20' Cra 51 # 50 - 43 Bavria fos cedros @‘ pqrsd@fgmqgon-{bia,org‘m
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Trabaio de $

1 |lopografia {incluye Mes | 45000000 10.00 100% $ 45,000,000.00
personal, eguipo y 0
transporte)
Ensayo de proctor . 3 o

1| e P Unidad | 400 500,06 2.00 100% $ 380,000.00
Ensayo de $

1 densidades de Unidad 160.000.00 10,00 100% $ 1,600,000.00
campo e
Ensayos de

1 resistenciaala Unidad $95,000.00 10.00 100% $ 950,000.00
compresion
Ensayos de $

1 resistencia a la Unidad 110.000.60 10.00 100% $ 1,100,000.00
flexion T
Oficina/campament
o (incluye dotacion $ o

1 y servicios Mes 600,000.00 10.00 100% $ 6,000,000.00
publicos)

QTROS COSTOS .

Edicién de
informes,
papeleria, $

1 reproduccién de Mes 667 690.57 10.00 100% % 6,676,005.67
documentos, ! !
ptanos, fotografias,
efc.
Comunicaciones
(telefonia fija y/o $ ;

1 celular, Mes 10.00 100% 3,000,000.00
fax, corren, 300,000.00
internet, etc.)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIADE (11) = (B)] ~____ § 89,706,905,

T B

AT

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el
valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato medianie actas parciales de avance fisica
de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el
cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido, vy el restante diez por
ciento {(10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a
satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que
ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte
de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en

parsd@foncolornbia.org.co
= www.foncolombia.org.co
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donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista debera
presentar la factura electronica, segin sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a
la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el
cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDQO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los pardmetros
que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA
SEPTIMA. APROPIACION PRESUPLESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el
FONDO MIXTO se obliga en virfud del presente contrato se hard con la disponibilidad
presupuestal CDP existe disponibilidad presupuestal CDP 25R00109 del 10 de noviembre de
2025, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. PARAGRAFO,
Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente
contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA.

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. E! término de ejecucion del presente
contrato serd de DIEZ {10) MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. La
vigencia cubrird el plazo de ejecucién y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. ElI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia Unica (péliza) que avalara los siguientes
riesgos: A, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL. CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirad a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en gue uno o varios servicios confratados no retinan las condiciones exigidas
para la contratacidn o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA
DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE_DURACION DEL _CONTRATO. El término de
duracién del contrato podréa ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA
El contratista asumira la totalidad
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de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplzr estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacion laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera
ejercida por el jefe de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, ¢ quien haga sus veces. El
supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones
contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se
realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI
FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucidn
motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con
las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso o mora en la ejecucién de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha
que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el
FONDO MIXTO harg efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de fa clausula penal
podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judiciaimente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA, TERMINACION
DEL_CONTRATO, El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucidn resulie imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la
entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién
de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por
termino del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de
fncumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se
procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el
contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberd cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las

# Cra 51#50 - 43 Barrio jos cedros parsd@forcolombia.org.co
9 3B 223970 \’ Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co




Cadigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA

FONCOLOMBIA Versién: 0.0

Pagina 12 de 14

partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA,
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL. CONTRATISTA afirma bajo la
gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni €l
ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi
como no tener sancion por la trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales
y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, EJECUCION
DEL CONTRATOQ. Para la ejecucidon del contrato se requiere ademéas de la suscripcion, la
constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de
haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun Ia
naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la
ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, ia propuesta, la
Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demés documentos de
orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra
indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualguier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el CONTRATISTA seré notificado lo
mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo
de conflictos, entendiendose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por fal
concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccién de la condena y el pago
pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: lLas parfes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias
entre ellas, por razén o con ocasion del presenie contrato, buscardn mecanismo de arreglo
directo, tales como la negociacién directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo
mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se
resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacién,
y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y
de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes
delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El
Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para gue sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias
del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
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gue le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre
Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y
legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuaréd aplicando esta condicién
de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
propiedad. PARAGRAFQ. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar fratamiento de los
datos perscnales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniendose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia
de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA,. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dafos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiguen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. E| contratista, cuando a elio haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Polifica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccidn de datos, por medio de la revision de la
documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas de! incumplimiento de lo aqui dispuesto seran
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de
Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberd evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
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datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion
de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director
ejecutivo  MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los
Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular; 3232299720
Correo electronico: juridica@foncolombia.co. CONTRATISTA, ENLACE CONSULTOR S.A.S con
NIT No. 901.686.261-8 representado legalmente MARLON FABIAN LOPEZ DURAN identificada
con cedula de ciudadania 1.234.340.745 de Floridablanca; Celular: 3176446297, Correo
electrénico:  enlaceconsultorsas@gmail.com. LAUSULA  TRIGESIMA PRIM
PUBLICACION. Ei contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los
diez (10) dia del mes de diciembre del afio 2025.
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