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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-006-2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
002-2025 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y EL CONSORCIO INTER CEMENTERIO.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
acta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: CONSORCIO INGENIERIA FOTOVOLTAICA, identificada con el Nit 902005268-1
representado legalmente por el sefior JUAN PABLO GOMEZ BARRERO, identificado con cedula
de ciudadania No 80082234 expedida en Bogota D.C, integrado por las empresas GOMEZ Y
PUGLIESE INGENIERIA SAS, con Nit 892102219-0, con un porcentaje de participacion del 90% y
la empresa J&J INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS, identificada con el Nit 900480691-2,
con un porcentaje de participacion del 10%, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 26 de septiembre de 2025, FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
fue notificado por parte del Municipio de Albania Departamento de la Guajira, de la designacion
como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria,
para proyecto denominado; “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO NSTALACION DE SISTEMAS DE CONVERSION
FOTOVOLTAICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA”. identificado con el cédigo
BPIN 2025440350022-SGR. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacion por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
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rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 26625 del 08 de octubre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal y Certificado
disponibilidad presupuestal 25R00085 de fecha 08 de octubre de 2025, por valor de
$551.359.906,00, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del
fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo,
procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de Contratacion Interno
Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10.
Que EL FONDO MIXTO realiz6 invitacién a la empresa: GOMEZ Y PUGLIESE INGENIERIA SAS,
identificado con NIT 892102219-0, representado legalmente por ARMANDO JOSE PUGLIESE
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No 19.096.000 expedida en Bogota D.C. conforme
lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacién. 11. Que existe el acta
de evaluacion de la propuesta del veintiuno (21) de octubre del 2025, donde el comité evaluador
verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones
a los mismos. 12. Que mediante resolucion 015 del 23 de octubre de 2025, se adjudica al
proponente, CONSORCIO INGENIERIA FOTOVOLTAICA, identificado con el Nit. 902005268-1
representando legalmente por el sefior JUAN PABLO GOMEZ BARRERO, identificado con cedula
de ciudadania No 80.082.234 expedida en Bogota D.C. 13. Que el interventor manifest6 bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO NSTALACION DE SISTEMAS DE CONVERSION
FOTOVOLTAICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. El interventor debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y deméas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL _INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista deber& efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
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sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actien por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y demés equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicion previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucién. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de niamero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacién y los referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar solucién oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar supervision permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdésito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.12. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotogréfica o
un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17. Realizar la medicion de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por
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el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tempo de ejecucion del contrato.
3.2.19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 3.2.21. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversién de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
3.2.29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
deberd efectuar la revisibn de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procederd a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el control del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al
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contratista de obra la oportuna ejecucién de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucion previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
la direccion, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procederd a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el
supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacién, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades —
capitulo — item de ejecucion; c¢) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos;
i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; I) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas “parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucién presupuestal del contrato de obra.
3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos
de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado
por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas béasicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (silo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demds a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. EIl contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
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con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecuciéon del
contrato a través de transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato. 3.5.11. Las
demds que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del
contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las
garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las
peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucién
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra,
la de liquidacién del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROQY y para
el pago del presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO NSTALACION DE SISTEMAS DE CONVERSION FOTOVOLTAICA PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS
PESOS M/CTE. ($551.359.906,00). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente:

’PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

DEDICACION

; CANTID COSTO  TOTAL
iTEM |CONCEPTO COSTOMES  |F.M VALOR PARCIAL
AR MIENEUAL 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |TOTAL
A |PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO 0
1 ARQUITECTO 1 $ 6.500.000,00 (2,01 |$ 13.052.000,00 |50% |50% [50% |50% |50% |50% [50% |3,50 |$ 45.682.000,00
DIRECTOR

INGENIERO ELECTRICO
O ELECTRONICO

=

$5.000.000,00 (2,01 |$ 10.040.000,00 [50% |50% |50% |50% [50% |50% |50% [3,50 |$ 35.140.000,00

INGENIERO AMBIENTAL

3 O AGRONOMO 1 $4.500.000,00 (2,01 |$9.036.000,00 [60% |60% |60% |60% [60% |60% |60% [4,20 |$37.951.200,00
INGENIERO O
4 ARQUITECTO 1 $4.500.000,00 (2,01 |$9.036.000,00 [100% |100% |100% |100% [100% |100% |100% |7,00 |$ 63.252.000,00

RESIDENTE CAMPO
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5 PROFESIONAL SISO 1 $2.800.000,00 (2,01 |$5.622.400,00 [100% |100% |100% |100% [100% |100% |100% |7,00 |$ 39.356.800,00
6 TRABAJADOR SOCIAL 1 $ 3.000.000,00 |2,01 |$ 6.024.000,00 100% |100% [100% |100% |100% [100% |100% (7,00 |$ 42.168.000,00
7 INGENIERO 1 $5.000.000,00 |2,01 [$ 10.040.000,00 (60% |60% |[60% |60% |60% (60% |60% |(4,20 |$42.168.000,00
HIDRAULICO . . s , . . s (0] (0] (0] (0] (0] (1] (] , . . ,
SUBTOTAL A. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL $ 305.718.000,00
DEDICACION
. CANTID COSTO  TOTAL
ITEM |CONCEPTO COSTO MES F.M VALOR PARCIAL
AD MENSUAL T
B PERSONAL TECNICO AUXILIAR
1 SECRETARIA ‘1 ‘$ 1.600.000,00 ‘2,01 ‘$ 3.212.800,00 ‘100% 100% |100% [100% |100% |100% |100% (7,00 |$ 22.489.600,00
SUBTOTAL B. PERSONAL TECNICO AUXILIAR $ 22.489.600,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL A+B (PROFESIONAL + TECNICO AUXILIAR) ‘$ 328.207.600,00
CANTID DEDICACION
ITEM |CONCEPTO AD UNIDAD COSTO X UNIDAD VALOR PARCIAL
E [ [ F [ [ [ow
C INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)
ALQUILER DE VEHICULO
TIPO TIPO PICK UP <
2,000 CcC MODELO
1 MINIMO 2013, Incluye 1,00 MES $8.500.000,00 |100% |100% |100% [100% |100% |100% |100% |7,00 |$ 59.500.000,00
Gastos de Gasolina y
conductor
ALQUILER EQUIPOS DE
2 COMPUTO Y DE|1,00 MES $ 750.000,00 100% |100% |100% [100% |100% [100% |100% |7,00 |$ 5.250.000,00
OFICINA.
ALQUILER
OFICINA.INCLUYE
3 SERVICIOS PUBLICOS Y 1,00 MES $ 1.500.000,00 100% |100% |100% [100% |100% [100% |100% |7,00 |$ 10.500.000,00
COMPLEMENTARIOS
EDICION DE INFORMES,
4 PAPELERIA, 1,00 MES $ 450.000,04 100% [100% |100% |100% |100% [100% (100% |7,00 |$ 3.150.000,29
IMPRESIONES

SUBTOTAL C. INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

$ 78.400.000,29

SUBTOTALA +B +C

$ 406.607.600,29

ESTAMPILLAS

MUNICIPAL Y|15,60% $ 406.607.600,29 $63.430.785,65
DEPARTAMENTAL

POLIZA 1,00% $ 406.607.600,29 $4.066.076,00

IVA (19% DE A +B + C)

$ 77.255.444,06

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

$551.359.906,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagaré al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, vy el
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restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra
y recibo a satisfaccién de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del
anticipo, si los hubiere. 6.1. ANTICIPO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, entregard el Treinta por ciento (30%) del valor del
contrato de interventoria a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a)
Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya Constituido por parte de
EI INTERVENTOR, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de
La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversién del
anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por
requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. €) se constituya una
cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliqguen exclusivamente a la ejecucion
del contrato correspondiente, por tanto, EL INTERVENTOR deber& presentar certificacion de la
respectiva cuenta bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL
INTERVENTOR con todos sus soportes. g) Que se presente la autorizacién escrita del Supervisor
para el desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de la Interventoria. Notas:
La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicion para el inicio de la ejecucion del
contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucién del mismo, por lo tanto, no es 6bice para
gue efectivamente el interventor empiece la ejecuciéon de las actividades derivadas del contrato de
interventoria.  6.2. JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al interventor se
destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecuciéon del
interventor, tales como: a) Contrataciéon del personal requerido para el cumplimiento de sus
obligaciones, b) Pago de seguridad social del personal requerido para el cumplimiento de las
obligaciones. c) Compra de los equipos y herramientas menores que se usaran en el desarrollo del
contrato, elementos de soporte logistico e insumos necesarios para la ejecucion de los servicios de
interventoria. Pese a lo anterior, el interventor debera presentar para el giro del anticipo, un plan
para la utilizaciéon del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicién de multa por parte del
Fondo Mixto y previo informe del supervisor al respecto. 6.3. PAGOS ACTAS PARCIALES:
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara
al INTERVENTOR, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS
PARCIALES de avance fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes
aprobados por FONDO MIXTO, aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo girado. Los
pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un
informe de interventoria parcial de ejecucién del contrato, en medio impreso y magnético,
acompafiado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte probatorio que
sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema
de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la cuenta
de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera
satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada acta. €) Que él acta
final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de liquidacion del contrato
debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30 dias cuando aplique, a la
fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos
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gue ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato
en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: EIl ultimo pago,
correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas parciales
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacién total de
la interventoria y con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor asignado por la entidad y el
acta de liquidacion debidamente suscrita. aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo
girado. NOTA 3: EI % del valor del anticipo entregado, sera amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el interventor, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la terminacion y liquidacion del contrato. NOTA 4: En caso
de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato sera de SIETE (07) MESES, contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucién de
las garantias exigidas, expedicion de registro presupuestal y deméas documentos para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA
UNICA. Que de conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo
No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacion
interno de Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las poélizas
de garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas para operar en
Colombia, garantias bancarias, patrimonios autbnomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA
GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones

asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
AMPAROS CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento de las Diez por ciento (10%) del valor | Igual al plazo del contrato
obligaciones surgidas del total del contrato y hasta seis (6) meses mas

contrato estatal

Igual al plazo del contrato
y hasta seis (6) meses
mas o Hasta la
Amortizacion del Anticipo

Cien por ciento (100%) de la
suma entregada a titulo de
anticipo

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Pago de salarios y
prestaciones sociales, e
indemnizaciones laborales

Cinco por ciento (5%) del valor | Igual al plazo del contrato
total del contrato y tres (3) afios mas
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Por el mismo término del
_ _ plazo de la garantia de
Diez por ciento (10%)del valor estabilidad de la obra,
del contrato establecido en el contrato
de obra, el cual se
pretende intervenir

Calidad del Servicio

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las polizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL _TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucibn motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso 0 mora en la ejecucién
de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO haré efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podr& disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. €) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cdédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA

FONCOLOMBIA N° INT-VUP-006-2025 Version: 0.0

Pagina 11 de 13

demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidaciéon o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni €l, ni los miembros de sus érganos de
administraciébn si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y deméas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliaciéon y
Arbitraje de la CAmara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los &rbitros mediante sorteo
de la lista de &rbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionard en Bucaramanga en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
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datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el &mbito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuard aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERDO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestibn de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de &rea encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE_ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
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que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada bas'g de
datos:'C.ircuIacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestién de
Incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA,
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
e_fectu_adas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del
presente Contrato deben constar Por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entrggadqs personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o JACKELINE GONZALEZ PADILLA, en calidad de Gerente Temitorial Valledupar :
Direccién: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia,co, Yy el INTERVENTOR: EL CONSORCIO INGENIERIA
FOTOVOLTAICA, en la Calle 15 #26-45 seg piso ofic 2 y 3, barrio las Tunas en Rioacha La Guajira,
Correo electrénico: [pmm0212@amail.com celular: 3158886522 CLAUSUI=A TRIGESIMA
PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP
en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los
cinco (05) dias del mes de noviembre del afio 2025.
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[
MICHAEL N MOJICA
Director Ejecutivo
Foncolombia

CONSORCIO INGENIERIA FOTOVOLTAICA

Interventor.
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