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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-014-2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
006-2025 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR E INFRANORTE S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte la empresa INFRANORTE S.A.S, identificada por el Nit 900548981-8, representada
legalmente por LUZ KELLY CAMPO ARCOS, identificada con cedula de ciudadania No
1.140.825.216 expedida en Barranquilla, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. QUE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR, CESAR, suscribié convenio interadministrativo No. CV-012310-25 de 2025, de
fecha 23 de octubre de 2025, con el Municipio de Tamalameque Departamento del Cesar, para
contratar un proyecto de obra e interventoria cuyo objeto es el MEJORAMIENTO URBANO DEL
CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la
Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
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entidad. 8. Que existe disponibilidad presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal CDP:
25R00137 de fecha 01 de diciembre de 2025, por valor de $171.428.542,00, que para tal efecto ha
sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual
se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento 'de seleccién de Minima Cuantia,
y establecido en el Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacion al
proponente: INFRANORTE S.A.S, identificada por el Nit 900548981-8, representada legalmente por
LUZ KELLY CAMPO ARCOS, identificada con cedula de ciudadania No 1.140.825.216 expedida
en Barranquilla conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacién.
11. Que existe el acta de evaluacién de la propuesta del quince (15) de diciembre del 2025, donde
el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos: exigidos en la invitacion; Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del:FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante Resolucion-VUP-No 029 del 16 de diciembre de
2025, se adjudica al proponente, INFRANORTE 8.A.S, identificada por el Nit 900548981-8,
representada legalmente por LUZ KELLY CAMPO ARCOS, identificada con cedula de ciudadania
No 1.140.825.216 expedida en Barranquﬂla 13. Que el interventor manifesté bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia.de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL
MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. El interventor deberd cumplir con las ‘actividades necesarias para la
correcta efecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes’ obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del confrato. 3.1.5.
Durante [a vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actuen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y demds equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumpliriento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condlcmn previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucion. 3.1.10, Cumplir con fos requisitos minimos en
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cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.3. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.4. Dar solucién oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.5. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 3.2.6. Realizar supervisién permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.7. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.8. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.9. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demés recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.10. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.11. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.12. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.13. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 3.2.14. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.15. Realizar la medicion de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.16. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por
el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato.
3.2.17. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.18. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.19. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.20. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.21. Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.22. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
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sus partes. 3.2.23. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones présentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 3.2.24. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucidn de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.25. Verificar, informar y.entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el curnplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.26. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
3.2.27. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.38. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanio- se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.29. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efeciuar la revisién de los documentos técnicos, rinforme etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.30. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluirsun balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los docurhentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.31. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.32. Inspeccién final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el.interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de jas obras, 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el control del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su gjecucion. 3.3.2. Exigir al
contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucion previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la comrespondencia de los trabajos programados versus actividades gjecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas.en el que se detalle
la direccién, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el
supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
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instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcién especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades —
capitulo — item de ejecucion; c¢) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacién del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos;
i) verificacion de la programacién de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; I) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas "parciales de recibo de obra, previa presentacién
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecuciéon presupuestal del contrato de obra.
3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos
de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado
por este Ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacién expedida por el revisor fiscal de la
empresa (silo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacién Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasién de la ejecucion del
contrato a través de transferencia electrénica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato. 3.5.11. Las
demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del
contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacion que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las
garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las
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peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los termlnos legaies 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respeciivas para la ejecucion de la 1nterventor|a 5|empre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8, Ejercer el respectivo control de ejecucion
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las ob[[gacxones derivadas del mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra,
la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere dirante la ejecucion del contrato.
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor

del presente contrato se fija en la suma de CIENTO SETENTA 'Y UN MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($171.309.542,00), (Incluido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo
con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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5:171.309,542.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al lnterventor el valor del noventa por ciento
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(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del
anticipo, si los hubiere. 6.1. ANTICIPO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, entregara el Treinta por ciento (30%) del valor del
contrato de interventoria a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a)
Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de
EI INTERVENTOR, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de
La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversion del
anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por
requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) se constituya una
cuenta bancaria independiente, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con
el fin de garantizar que dichos recursos se apliqguen exclusivamente a la ejecuciéon del contrato
correspondiente, por tanto, EL INTERVENTOR debera presentar certificacion de la respectiva
cuenta bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL INTERVENTOR
con todos sus soportes. g) Que se presente la autorizaciéon escrita del Supervisor para el
desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de la Interventoria. Notas: La
entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicién para el inicio de la ejecucion del contrato,
ni es causa para la suspension de la ejecucién del mismo, por lo tanto, no es ébice para que
efectivamente el interventor empiece la ejecuciéon de las actividades derivadas del contrato de
interventoria.  6.2. JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al interventor se
destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecucion del
interventor, tales como: a) Contratacién del personal requerido para el cumplimiento de sus
obligaciones, b) Pago de seguridad social del personal requerido para el cumplimiento de las
obligaciones. c) Compra de los equipos y herramientas menores que se usaran en el desarrollo del
contrato, elementos de soporte logistico e insumos necesarios para la ejecucion de los servicios de
interventoria. Pese a lo anterior, el interventor debera presentar para el giro del anticipo, un plan
para la utilizacion del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicion de multa por parte del
Fondo Mixto y previo informe del supervisor al respecto. 6.3. PAGOS ACTAS PARCIALES:
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara
al INTERVENTOR, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS
PARCIALES de avance fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes
aprobados por FONDO MIXTO, aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo girado. Los
pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un
informe de interventoria parcial de ejecuciéon del contrato, en medio impreso y magnético,
acompanado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte probatorio que
sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema
de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la cuenta
de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera
satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada acta. e) Que él acta
final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de liquidacién del contrato
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debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30 dias cuando aplique, a la
fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos
que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pago_’é.gcorit@'i_dosén_ el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato
en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El Ultimo pago,
correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fotal-de las actas parciales
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de
la interventoria y con el recibo a satisfaccién por parte del-supervisor asignado por la entidad vy el
acta de liquidacién debidamente suscrita. aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo
girado. NOTA 3: El %-def valor del anticipo entregado, sera amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el interventor, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la terminacion y liquidacién del contrato, NOTA 4: En caso
de que el contratista esté obligado a facturar electrnicamente, ‘este deber& presentar la factura
electrénica validada previamente por [a DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucidon 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiguen,
complementen o sustituyan. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato seré de CINCO (05) MESES, contados
a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucion de
las garantlas exigidas, expedicién de registro presupuestal 'y demas documentos para el
perfecclonamiento y legalizacién del contrato de interventoria."CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA
UNICA. Que de conformidad a [o estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No.
001 de fecha 26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacion interno
de Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor-del FONDO MIXTO, las pélizas de
garantias expedidas por compaiiias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los sigui i
AMPAROS ¥ CUANTIA
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Por el mismo término del
S5 : plazo de la garantia de

Diez por ciento (10%)del valor estabilidad de la obra,

-  del contrato establecido en el contrato
de obra, el cual se

pretende intervenir

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pdlizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA NOVENA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumird la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO.
EI CONTRATISTA no podré ceder el presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
0 incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. Una

Calidad del Servicio
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vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si e CONTRATISTA no se presenta a [a liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unitateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: Fl contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA, PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que nj &l, ni los miembros de sus drganos de administracion si es ef caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asf como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracién de este:.contrato. CLAUSULA VIGESIMA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato-se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia unica por parte del contratista,, el recibo de pago,
aprobacién de esta de haber sido requeridas, [a afiliacion al ARL; el programa SG-SST con visado
SYSO segtin la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contralorfa
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato: Eétudio de’conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones, de “antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA. PRIMERA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accioén legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razoén o con. ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacién. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolverdn por un Tribunal de. Arbitramento ante el Centro de
Conciliacidn y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiguen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionaré en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA _AUTORIZACION: DE- TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
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riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE_ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validaciéon de datos de entrada y salida, Gestion de
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incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de segundad CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que le las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por. escrito y. se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalimente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la-persona y,a las direcciones Indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutwo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o JACKELINE GONZALEZ PADILLA, en calidad “de Gerente. Territorial Valledupar :

Direccién: Calle 11.#8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina_304,.Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: INFRANORTE S.A.S., en la carrera 6 #
12-07 en Hatonuevo La Guajira, Correo electrénlco »  celular: 3235187915
infranorte.acl@outlook.com CLAUSULA TRIGESIMA. PUBLICACION. El contrato debera
publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de [a ley de publicacién. En
constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los dlecmueve (’19) dlas del mes de diciembre del

ario 2025. re S
CONTRATANT lNTE_-RVEr;lTOR i
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LUZ KELLY CAMPO ARCOS

Director Ejecutiv
Foncolombia

Representante Legal
INFRANORTE SAS
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SANTIAGO ANDRES RUIZ GARAY

Auxliar Juridico Oficina Jurldica y
Contrataclén:Foncololmbia

Terrilorial Valledupar

Revisd

ROSA MARIA MORALES HINCAPIE

Jefs Oficina Jurtdicay - .
Contratdclén Foncololmbia =

Territorial Valladuga_r

Revisd

MARCELA BAQUERO APONTE

Jefe Oficina de Planeacién
Foncololmbia Temitorlal
‘Valledupar.

Aprobé

JACKELINE GONZALEZ PADILLA

Gerenta Foncololmbia Termitorial
" Vailedupar RN
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