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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 089 DEL 2025, SEGUN PROCESOQ INT-SMC-025-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y HERNANDO JOSE DANGOND OSORIO.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO. y de otra parte: HERNANDO JOSE DANGOND OSORIO identificado con cedula
de ciudadania No. 1.065.569446 de Valledupar, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No 0193 del 07 de
noviembre de 2025 de noviembre de 2025, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de
Municipio de San Martin, Departamento de Cesar, de la designacion como entidad publica ejecutora
e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado;
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION Y REACTIVACION DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL - BOVINA (ANTIGUO MATADERO), DEL MUNICIPIO DE SAN
MARTIN DEPARTAMENTO DE CESAR” identificado con el codigo BPIN 2025207700007 2. Que
el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y
proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecuciéon de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489
de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno
Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a
las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el
régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por
los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
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modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27725 del 26 de
noviembre de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal y, Certificado disponibilidad
presupuestal (INTER) 25R00128 del 26 de noviembre de 2025 que para tal efecto ha sido expedida
por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9: Que-el proceso contractual se adelanté
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantfa, y establecido
en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacién aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién al proponente:
HERNANDO JOSE DANGOND OSORIO identificado con cedula de ciudadania No. 1.065.569.446 £
de Valledupar, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual intemo de contratacién.
11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del quince (15) de diciembre del 2025, donde
el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en [a invitacién; Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 408 del 16 de diciembre de 2025, se
adjudica a, HERNANDO JOSE DANGOND OSORIO identificado con cedula de ciudadania No.
1.065.569.446 de Valledupar, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesté bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de-lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se Tige ‘por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ¢
PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION Y
REACTIVACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL -BOVINA (ANTIGUO MATADERO),
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE CESAR". CLAUSULA SEGUNDA. [
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos dél proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones Yy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica:de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y:las propias del contrato de /
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Cormespondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion
de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicard la organizacion,
procedimientos y metodologla del FONDO MIXTO, referentes al manejo, trdmite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucion y liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su
legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes /
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar; én las- oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
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suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacién. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes.
a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con
los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenga en el lugar de los trabajos. asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2018, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempenada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucién de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los
contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
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del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir [as
actas comespondientes, garantizando que las mismas sean siiscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance -
contractual de los trabajos con el fin de prever, con:la; suﬁaente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirios, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de
las sanciones contractuales comrespondientes. o). Requerir a' los contratistas cuando incumplan |,
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la*aseguradora. p) Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periocdicamente, segtin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la v:genda del contrato y polizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacién directa con'la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, segin se acuerde con la: supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: |. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. ll. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe ‘doride se'consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con’corte a’sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y f’ isico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segin la «
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrolio_de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los. trabajos, un.informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segtn el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar ¢
diariamente una *bitdcora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las [
reuniones de coordinacién, los comités, la verificacion de la- caltdad de matenales y procesos
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constructivos, la verfficacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos. disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disenos, calidad de ejecucién
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacién las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefa fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
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supervisor del contrato de interventoria debidamente suslentados sobre las solicitudes de prorroga
o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno comrespondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerio permanememente actualizado. 26)
Verificar, Informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las bbligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trAmite ‘de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacién al supervisor del contrato. 28) Verificar gue el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento’ por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa-de avance y cronograma. 30) Previa a la /
llqmdacuén del contrato de obra, el interventor debera®efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y.aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de-que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes aclaraciones o cofrecciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al /
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un'informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final

de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y,aprobacién de todos /
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El mterventor como representante

del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la-obra. 33) lnspeccxon /
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va'a_.recibir, para lo cual, el interventor |/
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las l
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el intefventor; en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se“llevard un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucxén y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumphm:ento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta ¢
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, :de acuerdo con las condiciones
consignadas en los téminos de referencia definitivos . de la obra.: 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas cormrectivas necesarias ‘para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
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tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién social.
3) El interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econoémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA. dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de |as actividades del contratista a traves de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a traves de la
direccion de planeacion. ¢) EIl FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Puablico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la cldusula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en Ia
plataforma SPGR-GESPRQY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
OPTIMIZACION Y REACTIVACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL - BOVINA
(ANTIGUO MATADERO), DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE CESAR”.
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($15.398.600,00), (Incluido tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato) conforme a lo siguiente:

5 COSTOS TIEMPO VALOR
ol DE DED"E;?)CION (h-mes) PARCIAL (S)
CARGO / OFICIO PERSONAL
(1; (2) i (3) (4) (1)%(2)°(3)*(2) = (5)
|
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA," FONDO MIXTO PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor /
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la 3
obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar,al Plan de Inversion minimo establecido‘en el SPGR por parte del
FONDO MIXTO; y el restante diez por ciento (10%), dentro de los: sesenta (60) dias siguientes a [a
liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma: NOTA'1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
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supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales. camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de |a respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectue de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 27725 del 26 de noviembre de 2025 y Que existe disponibilidad
presupuestal y Certificado disponibilidad presupuestal (INTER) 25R00128 del 26 de noviembre de
2025. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud
del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA
OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del
presente contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefalado para la liquidacién final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia unica (péliza) que avalara los siguientes
riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato. y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retnan las condiciones exigidas
para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros 2% pqrsd@foncolombia.org.co
o T e Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

A\ - & /4

Powered by @ CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-
"lh

[ 3 » "x '. t
'%‘ ::‘f\ " |codga 60017
CONTRATO DE INTERVENTORIA N T
FONCOLOMBIA > 3. - _Feb ®
: T L S Pégina 10 de 13

cumplir estrictamente los compromisos en relacién con; lostraba;os que ‘asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. "El contratista actuara por su propia
cuenita con absoluta autonomia y no estara sometido a subor&inaaon laboral con el FONDO MIXTO,
por tanio, no se genera ni relacion Laboral, mpr&stacsonessocd&seonelFONDOMlXTO
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supemsm del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
rezlizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por diento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucidn de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento.de esté; el FONDO MIXTO hara efectiva
la cléusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del-diez por clento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal.podrén ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de Ia garantia de cumplimiento y en caso de no ser \

—

posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por-terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo” acuerdo entré las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO,. podra disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
- circunstancias que dieron Jugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando €l objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que, permita~ identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden pliblico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por témino del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los \
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sabre el contenido de este, se practicara la Ilquxdacaon unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES 'A.SEGURIDAD SOCIAL Y \
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcién de éste por las partes rtes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afima bajo la gravedad de juramento, que ade'rnéS'se entiende prestado con la
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firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracién si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancian por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades eslalales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscnpcion, la constitucion de la garantia unica por parte del contratista. el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS. la
propuesta. la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato.
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO. manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
supnmidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
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secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales qire mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por | FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las nelac!ones contractuales el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su’propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los -acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se ob[iga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relacionés contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA V
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos intemos o extemos a los que pueden estar expuestos. Asl mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumphmrento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y deméas normas concordantes que los modifiquen o
complementen PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando.a ello. haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento. de Ia Informaclon, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad -de Datos® Personales (en especxal
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro-del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO- para que verifique el
cumphmlento legal de proteccion 5n de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serdn.asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del _contrato -por:parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En (
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de \

Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumpllmlento de los SIQUIentes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos- personales Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de”datas de entrada y salida, Geslion de
incidentes de segundad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escnto y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por coneo e[ectromco ala persona y a las
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direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOVJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular. 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.co.
CONTRATISTA HERNANDO JOSE DANGOND OSORIO identificado con cedula de ciudadania
No. 1.065.569.446 de  Valledupar, Celular: 3203973032, Correo  electrénico:
hernando danaond@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién.
En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) dia del mes de diciembre
del ano 2025.

Contratante, Contratistd

HERNANDOQ, JOSE DANGOND OSORIO
Contratista. s
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