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Entre FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, con NIT. 901.473.251-1 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.098.707.901; por una parte; y por la otra la UNION TEMPORAL INTER BOCONO-
CAMPO VERDE 2026, con NIT No. 902032103-1 (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de
representante legal, ejercida por MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS, identificada con
cédula de ciudadania No. 60.292.980, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:;

l. Que mediante el Aviso Unico de fecha 18 de diciembre de 2025 la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacidn de Seleccion de Corta Cuantia No. INT-SCC-009-2025.

Il. Que a través de la Resolucién Nro. 055 del 4 de febrero de 2026 la Entidad adjudica el contrato ai
oferente UNION TEMPORAL INTER BOCONO-CAMPO VERDE 2026.

Ill. Que la presente contratacion se deriva del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2025 suscrito
entre el Municipio de Villa del Rosario y FONCOLOMBIA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor {individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayiscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con maytscula iniciat
se comprenderan de acuerdo con [a definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LA
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS
BOCONG — ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA — VILLA SILVANIA) Y BOCONO ~ CAMPO
VERDE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
E! interventor debe ejecutar el contrato de confarmidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentas del Proceso de Contratacion INT-SCC-009-2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, al Precio Global fijo ofertado en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal~ en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segiin lo establece [a legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo 1 — Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
En el desarrollo de sus actividades, el Interventor debera observar estrictamente lo sefialado en los
Estudios de Conveniencia y Oportunidad y las condiciones técnicas que rigen el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2025 suscrito con el municipio de Villa del Rosario.
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Entre FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, con NIT. 901.473.251-1 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.098.707.901; por una parte; y por la ofra la UNION TEMPORAL INTER BOCONO-
CAMPO VERDE 2026, con NIT No. 9020321031 (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de
representante legal, ejercida por MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS, identificada con
cédula de ciudadania No. 60.292.980, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

i. Que mediante e} Aviso Unico de fecha 18 de diciembre de 2025 la Entidad abrio el Procedimiento
de Confratacion de Seleccidn de Corta Cuantia No. INT-SCC-009-2025.

il. Que a través de la Resolucidn Nro. 055 del 4 de febrero de 2026 1a Entidad adjudicd el contrato al
oferente UNION TEMPORAL INTER BOCONO-CAMPO VERDE 2026.

lll. Que [a presente coniratacion se deriva del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2025 suscrito
entre el Municipio de Villa del Rosario y FONCOLOMBIA.

Con base en las antericres consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones ufilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con [a definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términcs no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en e contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende e1ecutar las
laberes propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL ¥ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LA
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS
BOCONG — ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA — VILLA SILVANIA) Y BOCONO — CAMPO
VERDE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER"

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Interventor debe ejecutar el contfrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion INT-SCC-009-2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, al Precio Global fijo ofertado en [a propuesta y con
sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacién final, las actividades propias de interventorla segtin lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo 1 — Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
En el desarrollo de sus actividades, el Interventor debera observar estrictamente lo sefialado en los
Estudios de Conveniencia y Oportunidad y las condiciones técnicas que rigen el Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2025 suscrito con el municipio de Villa del Rosario.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de QUINCE (15) MESES, contados a partir de
la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($1.407.222.600,00), equivalentes a
803,7a SMMLV. Esta suma se discrimina de la siguiente manera:

L
DE PERSONAL PARCIAL (8)
(2) ({21 (3))'(4) = (8)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
|PERSONAL PROFESIONAL . =
1 INGENIERO DIRECTOR DE INTERV. 100% 15,00 §  6.000.000,00| § $0.000.000,00
2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERV. 100% 15,00 $ 3.200.00000(% 96.000.000,00
1 PROFESIONAL SISO 100% 15,00 $ 3.200.00000]% 48.000.000,00
1 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 100% 15,00 $ 4.200.000,00{ § 63.000.000,00
1 ESPECIALISTA SUELOS O GEOTECNIA 100% 15,00 $ 4.200.000,00| § 63.000.000,00
1 INGENIERQ ELECTRICO 100% 15,00 $  4.200.000,00| § 63.000.000,00
1 ESPECIALISTA HIDROSANITARIO 100% 15,00 $  4.200.00000|% §3.000.000,00
1 TOPOGRAFQ 100% 15,00 $§ 2.800.000,00| % 42.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (8) $ 528.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)] 1,93
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (8] * (7) = (A)) $ 1.019.040.000,00
COSTO VALOR
(8 PARCIAL (8)
(] (8)(9)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA ot 3 :
1 [COMUNICACIONES s 182.243,56 | 15,00 [s  200.00000]s 3.000.000,00
1 |Equipo Completo de lopografia |$ 3.900.000.00 | 15,00 [s 4200000005 63.000.000,00
OTROS COSTOS el :
Ensayos sobre ciindros de concreto a
edades de 7, 14 y 28 dias, para
1 determinAcin @b reblsténcia @ la $ 12.500,00 200,00 $ 12.500,00( $ 2.500.000,00
compresion (NTC-673)
Ensayo de compactacion Proctor
modificado (INV-13 E-142) para control y
1 verificacian de parametros de $ 130.000,00 500,00 $ 130.000,00 | § 65.000.000.00
compactacion de los materiales de reflenc.
Ensayos de densidad seca In Situ (Cono
1 Arena) para verificacion del grado de $  60.000,00 500,00 $ 60.000,00| § 30.000.000,00
compactacién del material de relleno.
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIADE (11)=(B) $  163.500.000,00
SUBTOTAL'-‘COSTDIBAIICOS.-W*—(B}'MF = ~ |'$  1.182.540.000,00
PFiTeT IVA=18%"(C)= (D) $  224.682.600,00
 costotoraLe(gje@|  1.407.222600,00
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El valor antes mencionado incluye la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para [a
completa y adecuada ejecucion de la interventoria, incluyendo los Riesgos y su administracion.
Asimismo, el valor contempla todos los impuestos, tasas, contribuciones, tasas, gravamenes y
tributos de caracter nacional, departamental ¢ municipal a que haya lugar de acuerdo con la
naturaleza del contrafo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se gjusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor 0 menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que scbrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especlficamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro presupuestal (RP) que se expedira para amparar el compromiso derivado del contrato.

Para respaldar el compromiso econémico de |a presente contratacién, la Entidad cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 26R00121 del 10 de noviembre de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la
interventorla ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccidbn por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al perfodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estarén soportadas en actas de interventoria.

El pago del valor del contrato se realizara de la siguiente manera:

1. Pagos Parciales:

La Entidad cancelard pagaré al coniratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato
mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion
minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%),
dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la
misma, previc descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

2. Pago Final: El diez por ciento (10%) restante del valor contractual sera cancelado dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Liquidacion Final del contrato, previa
verificacién del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y el recibo a satisfaccion por
parte de FONCOLOMBIA,

Documentos para el pago: El pago al Interventor se efectuard denfro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la radicacion de la cuenta de cobro o factura electronica validada por [a DIAN,
acompafiada de: (i) el acta de recibo o informe de actividades suscrito por el supervisor, (i) el informe
de interventoria de! periodo y (iii) la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de
la Seguridad Social Integral y Parafiscales
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PARAGRAFO PRIMERO SITUACION DE FONDOS: El cumplimiento de los pagos por parte de EL
FONDO MIXTO queda sujeto a la situacion real de fondos, a la disponibilidad presupuestal amparada
en el CDP No. 25R00121 y al flujo de caja (PAC) de los recursos provenientes del Convenio
Interadministrativo No. 004 de 2025 suscrito con el municipio de Villa del Rosario.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato gque se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en los términos de referencia y demas Documentos del Proceso INT-SCC-
009-2025, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
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13.

14.

18,
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17.

18.
19.
20.

21.

22,

23.

jurldica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especlificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de
estos.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacidn. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben guedar
sustentadas en el expediente del contrato, e! Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
perscna que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la *“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener &l
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por €] cual se asigné puniaje.
Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la gjecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Deber&d demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segtn la forma de pago.
Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.
Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del eguipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.
Incorporar como minimo el 40% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato
En virtud del puntaje otorgade por concepto del Factor de Sostenibilidad, el Interventor se
compromete a realizar durante la efecucion del contrato las siguientes actividades descritas en
su oferta y en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones:
- Entregables Sostenibles: Presentar todos los informes, memorias y disefios en impresion a
doble cara, utilizando papel con certificado de Sello Ambiental Colombiano o papel reciclado libre
de cloro elemental.
« Gestion de Residuos: Implementar un Programa de reciclaje y gestion integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos y RAEES), estableciendo metas e indicadores de
cumplimiento verificables por la supervision.
+ Capacitacion Ambiental: Capacitar al equipo de interventoria en temas de sostenibilidad, ahorro
de recursos y manejo de impactos socio-ambientales especificos de la obra en Villa del Rosario,
entregando soportes y registros fotograficos.
» Transporte Sostenible: Ejecutar un programa que promueva el uso de transporte publico,
vehiculos compartidos o movilidad activa para el desplazamiento del personal de la interventor(a.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Verslén | 4 |




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Cédigo ' CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 7de15 :
Versién No. 4

+ Eficiencia Energética: Garantizar que los equipos tecnologicos utilizados (computadores,
impresoras, tabletas) cumplan con normas técnicas de bajo consumo energético, aportando las
fichas técnicas respectivas

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto contractual y en atencién al caracter integral de la interventoria, que
comprende los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y de
seguridad y salud en el trabajo (SST), el Interventor estara obligado a ejecutar, de manera diligente,
oportuna y permanente, las siguientes actividades y deberes especificos:

10.1. Actividades Técnicas

El Interventor debera abrir, administrar y mantener actualizada de forma diaria una bitacora de obra,
debidamente suscrita por el Interventor, el Director de Obra y el Residente de Obra, en la cual se
dejara constancia detallada de las reuniones realizadas, el control de calidad de los materiales, el
numero de trabajadores en obra, los frentes de trabajo activos y el avance fisico de la programacion.

Asi mismo, ejercera el control y verificacion permanente del personal del contratista de obra y del
equipo de interventoria, garantizando su efectiva permanencia en los frentes de trabajo y dejando
constancia diaria de ello en la bitacora correspondiente.

Correspondera al Interventer ordenar de manera previa y oportuna la toma de muestras, ensayos y
pruebas técnicas necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de
calidad exigidas, asi como rechazar de forma inmediata y motivada aquellos materiales, actividades
o trabajos que no se ajusten a los disefios, normas técnicas o condiciones contractuales.

El Interventor debera estudiar, revisar y validar los planos, disefios y estudios técnicos suministrados
por el contratista o |la Entidad, informando de manera inmediata y por escrito cualquier inconsistencia,
insuficiencia o necesidad de complementacidn técnica que se identifigue durante la ejecucién del
contrato.

Igualmente, presentara al Supervisor designado por la Entidad balances guincenales de cantidades
de obra, debidamente medidas, verificadas y certificadas, correspondientes a los distintos frentes de
trabajo ejecutados en el municipio de Villa del Rosario.

10.2. Actividades Administrativas

El Interventor debera elaborar y presentar informes de gestién de manera periédica, consistentes en
informes semanales en formato digital, informes mensuales conforme a lo establecido en el Manual
de Interventoria de FONCOLOMBIA, y un informe final integral, el cual debera ser entregado dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la finalizacion del plazo contractual.

Sera igualmente responsable de la elaboracién, tramite y suscripcién de las actas contractuales de
inicio, suspension, reiniciacion, terminacién y recibo final, tanto del contrato de interventoria como
de los contratos de obra objeto de vigilancia y control.

Adicionalmente, el Interventor deberd efectuar el seguimiento permanente al cronograma
contractual, analizando el avance fisico y financiero de la obra con el fin de prever oportunamente
eventuales retrasos o incumplimientos, y, de ser el caso, recomendar de manera motivada a la
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Entidad la adopcion de medidas correctivas o la imposicion de sanciones contractuales al contratista
de obra cuando se configure mora o incumplimiento.

10.3. Actividades Financieras y Contables

El Interventor llevara un control econdmico y financiero permanente de la gjecucion del conirato,
velando perque el valor de las actividades ejecutadas no supere el monto contractual aprobado, y
gjerciendo un seguimiento estricto al manejo, legalizacion y correcto a los recursos del proceso de
la referencia. .

Asf mismo, seré responsable de la revisién, verificacion y aprobacién de las facturas o cuentas de
cobro presentadas por el contratista de obra, verificando de manera previa y documentada el
cumplimiento de las obligaciones laborales, el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad
social integral y demas cargas legales del personal vinculado a Ia ejecucion del proyecto,

10.4. Actividades Ambientales y Sociales

El Interventor debera adelantar las actividades de gestidn social y relacionamiento comunitario,
incluyendo el levantamiento y suscripcion de actas de vecindad, y vigilar que e! contratista de obra
cumpla de manera estricta con los compromisos de gestidn social, atencién a [a comunidad y manejo
adecuado de las afectaciones derivadas de la ejecucién del proyecto.

Igualmente, velara por el cumplimiento integral del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado para
el proyecto, asl como por la revisién, seguimiento y aprobacién del Plan de Adaptacion de la Gula
Ambiental (PAGA), verificando la correcta implementacion de las medidas ambientales previstas.

10.5. Mecanismos de Control y Supervision

Para efectos del control y verificacion del cumplimiento de las obligaciones aqui descritas,
FONCOLOMBIA ejercera la supervision directa del contrato de interventoria a través del Jefe de
Planeacién e Infraestructura, quien estara facultado para revisar y evaluar los informes mensuales,
validar las actas de avance, y requerir en cualguier momento la presentacién de informes técnicos,
administrativos o financieros adicionales, con el fin de constatar el cumplimiento de los estdndares
de calidad, oportunidad y legalidad exigidos.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir el pago de la remuneracién por la ejecucion del contrato en los términos y condiciones
pactadas en la Clausula 8 del presente documento.

2. Acceder de manera oportuna a los documentos técnicos, administrativos y financieros de los
contratos objeto de vigilancia, asi como a los frentes de obra en Villa del Rosario, con el fin de
gjercer sus funciones de control de manera integral.

4. Acudir a las autoridades competentes para obtener la proteccion de los derechos derivados
del contrato y la sancién para quienes los desconozcan o vulneren.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El Interventor se obliga a mantener indemne a FONCOLOMBIA de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualguier indole.

En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por estos conceptos, el Interventor sera
notificado a la mayor brevedad posible para que, por su propia cuenta y riesgo, adopte las medidas
legales previstas para el arreglo de los conflictos. Queda expresamente entendido que, en el evento
en que EL FONDO MIXTO sea condenado por tales conceptos, es el Interventor quien debera
responder por la satisfaccion integral de la condena y el pago pecuniario de la misma, incluyendo
costas procesales y honorarios de defensa si los hubiere.

PARAGRAFO: Esta obligacién de indemnidad permanecera vigente durante la ejecucion del contrato
y por el término de prescripcion de las acciones legales que puedan derivarse de la misma.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco (5%) del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a UN (1.0) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

(El parrafo referente al "Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros” no aplica para este contrato, toda vez que el Interventor acreditd su condicion de
proponente nacional bajo el Formato 7A).

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la CLAUSULA 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.
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3. Siellnterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de [os plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una muita equivalente al cero punto cero cinco por
ciento {0.05%) del valor total del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Interventor demuesfre que corrija el incumplimiento respective a
satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al uno par ciento (1.0%) del valor total
del confrato, por cada dia calendaric de atraso. Igual sancidn se aplicarad en caso de que el
Interventor no inicie efectivamenta con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documenio base y en el “Anexo 1- Anexo Técnico” en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor
total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha cbligacidn

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios par componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles ¢ naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento jurfdico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de frabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objete de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor total del contrato.

10. 1Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en st defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de algune o
algunos de sus empleados o Confratistas, al Interventor se [e impondra una multa equivalente a
UN (1.0) salario minime mensual legal vigente (SMMLV), por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacian.

11. Otras Causales: i
= Informes: Por el retraso en [a entrega de los informes mensuales de interventoria o el informe
final detallado dentro de los plazas establecidos en la Clausula 10, se aplicara una mulia del
0.05% del valor total del contrato por cada dia de mora.
= Actualizacion de Estudios: Dada la alta complejidad del objete, el incumplimiento o refraso
injustificado en la validacion y entrega de la actualizacién de los estudios y disefios vigilados,
causarg una multa diaria del 0.1% del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
ta Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
gjecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de [a obligacién incumplida.

-

i Cadigo | CCE-EICP-IDI-26 [ versién |4}

-
"»




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3
Cadigo CCE-EICP-IDI-26 . Pagina | 11dei5

| Versién No. 4

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opciodn 1:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente diez (10%) por ciento
del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal
no es obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor
de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia (inica de cumplimiento.

CLAUSULA 16. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los quince (15) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
J‘ Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
| Asegurado/ FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
| beneficiario GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, con NIT. No. 901.473.251-1

Amparos,

xﬁsfgf y Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor total
asegurados contrato y el pago de las | liquidacién del | del contrato
contrato ($281.444.520)
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muitas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Intervenior haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) arios
mas.

10% del valor total
del contrato
($140:722.260)

Calidad del servicio
por los perjuicios derivados de

Vigencia de este
amparo debe ser

10% del valor total
del contrato

servicio prestado.

deficiente calidad del | igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimienio
del paragrafo del
articulo 85 de Ia

Ley 1474 de 2011.

($140.722.260)

Responsabilidad Civil | Vigente por Ia
Extracontractual (RCE}.

Doscientos
SMMLYV.

{200)
duracion del
Contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Gonsorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos [os efectos
seran los otorgantes de esta.

Informacion

de la pdliza

necesaria dentro

Numerec y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ei.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectuie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o st no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento de!
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO
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En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia nica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 833 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la
terminacion del plazo de ejecucion o de la expedicién del acto administrativo que ordene su
terminacion.
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Para la liquidacidn se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato, especialmente
en lo relacionado con el amparo de calidad del servicio.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral,
o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, [a Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Para efectos de la
liquidacién unilateral, de conformidad con ia ley, la Entidad contara con un término de dos (2) meses
adicionales.

Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
{a liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liguidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién

CLAUSULA 21. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demés apories parafiscales correspondientes, la aprobacion de las Garantfas por parte de la
Entidad, la existencia del Registro Presupuestal (RP} correspondiente que ampara el compromiso
derivado del contrato {(expedido con base en el CDP No. 25R00121 y la suscripcion del Acta de Inicio
por parte del Interventor y el supervisor designado por el FONDO MIXTO.

Adicionalmente, se establecen como requisitos indispensables para [a ejecucién del contrato los
siguientes:

1. Seguridad Social y SST: Acreditar la afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral y
presentar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con los perfiles SISO requeridos
para la interventoria.

2. Certificados de Antecedentes: Adjuntar las ceriificaciones vigenies de antecedentes de la
Procuraduria, Contraloria y Policla Nacional tanto del interventor (o integrantes de la UT) como de
su representante legal.

3. Validacion de Personal; Entrega de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave
Evaluable {Director y Residentes) para su validacion por la supervisidn previo al inicio de labores.

CLAUSULA 22, LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Villa del Rosarig,
departamento de Norte de Santander y el domicilioc contractual es la ciudad de Bucaramanga,
departamento de Santander.

CLAUSULA 23. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqul pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones jurfdicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
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3. Propuesta presentada por el interventor.

4. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

En constanciasedfirma el presente contrato en Bucaramanga, el diez (10) de febrero del afio Dos Mil
intiséis (2026)

—

MI(:H-‘KEQCWh ANDO MARTIN MOJICA MYRIAM ARTEAGA CARDENAS
Director EjeCutt Repftesentante legal
FONCOLOMBIA UT INTER BOCONO-CAMPO

VERDE 2026

Proyecto: Andrés Guillermo Barrero Lizcano — Asesor Juridico CP;
Revisé: Carlos Hemnande Corzo Rey — Jefe Oficina Juridica /
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