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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 021 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-010-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRALY |
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y FREDDY ALEXIL] VILLAN VALENCIA.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actla en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento s
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este conégé se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA identificado con cedula de
ciudadania No. 88.226.106 de Clcuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 222 del 30 de diciembre de 2025, el municipio

de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar

el proyecto obra e interventoria, para proyecto = denominado: “REHABILITACION Y /
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO”
identificado con el cédigo BPIN 2025548740001¢ 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad -
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y
contratacién por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,

el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
Que EL FONDO MIXTO como eritidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO( a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de {
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO,/y/a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contrataciéon con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte def SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26R00019 del 26 de enero de 2026, que para tal
efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso
contractual se adelant6 conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima
Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd
invitacién al proponente: FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA identificado con cedula de

/

Cra 51# 50 - 42 Barrio los cedros  pgrsd@foncolombia.org.co
F Bucaramanga, Santander e www.foncolombia.org.co




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 2 de 13

ciudadania No. 88.226.106 de Clcuta, conforme lo establece el articulo décimo séptimo de! manual
interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacién de la propuesta del dieciocho (18) de
febrero de 2026, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos
en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO v
que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion 091 del 23 de
febrero de 2026, se adjudica a, FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA identificado con cedula de
ciudadania No. 88.226.106 de Cucuta, plenamente identificado. 13. Que el contratista manifesto
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes

acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: /

CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -~

PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA
VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO”. CLAUSULA SEGUNDA, ALCANCE
DEL OBJETQ. El contratista deberd cumplir con las actividades necesarias para la correcta
gjecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacién del proceso de seleccién y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar ta ejecucion
de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicard la organizacién,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucidn y liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su
legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacién familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
manteneria vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacién del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacién. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del interventor, las siguientes:
a. Verificar eI cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con fas condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aguel que reemplace al
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existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con
los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que allf se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto deberd asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccidon, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a
la labor desempefada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucién de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDQ MIXTO y
recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de frabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de ia
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el
desarrolio del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucidn del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucién de los contratos con los que se desarrollarén los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segtn se acuerde con la
supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y polizas del contratista de
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obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: l. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
 MIXTO para su revisién y respectiva aprobacion. llL. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medic digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuandc el FONDO MIXTO lo requiera o segin la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segtn el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitdcora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre ofras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3} Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la
bitdcora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucidén de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacién las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
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los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacidn prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructives. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratgdas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16} Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitdcora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucidon del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con [os
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19} Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20} informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21} Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de gjecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventorfa un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones [aborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimientc por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de cobra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDQO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajusies, aclaraciones ¢ correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacién de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
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de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccién
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un balance econémico
permanente de las actividades en ejecucidn y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de ia
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién social.
3) El interventor acompaniara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo gue respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecuciéon de estas.
4) Ei interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que dex;hande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obﬁga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe eiercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccién
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecuciéon o cronograma de obras a través de [a
direccién de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segin el proyecto. d) El contratista no podré perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportard en la
plataforma SPGR-GESPROQOY y para el pago del presente contrato, serd el destinado para la
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ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO”. CLAUSULA QUINTA.
VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato

se fija en la suma de: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA

Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($643.991.872,00). feluido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo
con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

| COSTOS DE PERSONAL
%
e CARGO DEDICA | CANT SUELDO/SALARIO [t et
CION
; | PERSONAL
PROFESIONAL
DIRECTOR DE
1.1 | \NTERVENTORIA 50% 1 $ 5.000.000,00 | $ 2.500.000,00
RESIDENTE DE
1.2 | NTERVENTORIA 100% 1 $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00
AUXILIAR RESIDENTE DE
13| INTERVENTORIA 100% 1 3 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00
COMISION
14 | £ OPOGRAFICA 50% 1 $ 7.000.000,00 | $ 3.500.000,00
INGENIERO
1.5 | ESPECIALISTA EN VIAS 50% 1 13 6.000.000,00 | $ 3.000.000,00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL PORMES | $ 16.000.000,00 ,
FACTOR MULTIPLICADOR - FM 1,7 o
ASESOR EN SEGURIDAD
1.6 | SOCIAL Y SALUD 100% 1 $ 2.500.000,00 | § 2.500.000,00
OCUPACIONAL
, | PERSONAL
| ADMINISTRATIVO
2.1 | CONTADOR 60% 1 $ 2.500.000,00 | $ 1.500.000,00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL POR MES | § 4.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR - FM 1,88
TOTAL COSTOS DE PERSONAL POR MES | $ 34.720.00000 | /
i COSTOS DIRECTOS DE CAMPO
'IAE DESCRIPCION CANT TARIFA MENSUAL VIR TOTAL
3 . ¢
1.1 | ARRIENDO DE OFICINA 1 2.000.000,00 $ 3.000.000,00
o ' Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros parsd@foncolombia.erg.co
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1 $ 1.750.000,00 $

1.750.000,00

1.3

PAPELERIA

1 s 603.00000 S

603.000,00

1.4

SERVICIOS PUBLICOS
AGUA -ENERGIA-
INTERNET- TELEFONO

1 $ 700.00G,00 3

700.000,00

1.5

REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS
INFORMES

1 $ 400.000,00 $

400.000,00 °

1.6

ENSAYOS RESISTENCIA
COMPRESION
CONCRETO INCLUYE
TOMA DE MUESTRAY
TRANSPORTE

1 $ 60.000,00 $

60.000,00

1.7

ENSAYOS DENSIDAD IN
SITU INCLUYE
TRANSPORTE

8 $ 140.000,00 %

1.120.000,00

1.8

ENSAYOS DE MEZCLA
ASFALTICA
(MARSHALL,GRANULOME
TRIA,CONTENIDO)

017 | § 1.400.000,00 $

238.000,00

1.9

ENSAYOS DE CONTROL
DE CALIDAD ASFALTO
(VISCOSIBAD LIGANTE,
PENETRACION)

2 $ 460.000,00 $

920.000,00

SUB-TOTAL COSTOS DE CAMPO POR MES | $

8.791.000,00

Il COSTOS DE LEGALIZACION

POLIZAS DE CALIDAD
DEL SERVICIO SALARIOS
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

UND 1,00% $

6.380.000,00

SUB-TOTAL COSTOS LEGALIZACION| $

6.380.000,60

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE INTERVENTORIA

12

COSTO DE PERSONAL Y DIRECTOS DE CAMPO DURANTE LA

EJECUCION DE LA INTERVENTORIA (I+ilH11) $

528.512.000,00

IVA 19%1] $ 100.417.280,00
RETE -
VA 15%| $ 15.062.592,00
_ Cra 51 # 50 - 43 Barrio fos cedros A5 pgrsd@foncolombia.org.co
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VALOR TOTAL INTERVENTORIA

$ 643.991.872,00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor
el noventa por ciento (90%) de! valor del contrato mediante actas mensuales registrado en las actas
de corte de la interventoria e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, vy el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucidn del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El coniratista
debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de [a respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravdmenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que ie el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26R00019 del 26 de enero de 2026,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto.
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del
presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA
OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién del
presente contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.
lLa vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 801.473.251-1, dentro de méaximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tnica (pdliza) que avalara los siguientes
riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el

pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el confrato. B. PAGO DE.

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia serda POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
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la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no relnan las condiciones exigidas
para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATOQ. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos gue asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estarad sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA, SUPERVISION La superv:sron del contrato serd ejercida por &l
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podré imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o moraen la
gjecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o [a terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judiciaimente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
ElI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron fugar al nacimiento del contrato hayan variado sustanciaimente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢} Cuando el objeto contractual desaparezeca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden plblico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procederd a su liguidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara [a liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
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PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social.
Asi mismo deberd cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. E! presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus organos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabifidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para confratar
con entidades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATQ. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de
la suscripcidn, la constitucion de la garantia Gnica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobac;on de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO seguln la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA _SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo més pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en €l
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razon o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbiframento ante el Centro de
Congiliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Congiliacion y Arbitraje de |a Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, inciuyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informaciéon del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
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FONDQO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito vy las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Ei contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver 0 a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFQ PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestidon de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifi ique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la documentaciéon enviada y
en el evento en que se considere necesaric, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aquf dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Regqistro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
gue garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. l.os avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas so6lo si son eniregadas personalmente ¢ por correo electrénico a la persona y a las
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direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDQO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular; 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.co.
FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA identificado con cedula de ciudadania No. 88.226.106 de
Cucuta; Celular: 3213700145, Correo electrénico: alexili.mt@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP
en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a
los Veintitrés (23) dias del mes de febrero del afio 2026.

Contratante, Contratista,

FREDDY A E ILI VILLAN VALENCIA

MIC MARTIN MQJICA
Director Ejecuti C.C. No. 88.226.106 de Clcuta

Foncolombia Contratista.
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