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CONTRATO DE OBRA N.° 004 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SMC-013-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ECOCIRCULAR-T SAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.088.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actiia en nombre y representacién del FONDO MIXTQ en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Exiraordinaria No, 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de ofra parte, ECOCIRCULAR-T SAS con NIT No.
901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado
con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 del Banco, Magdalena, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes; CONSIDERACIONES: 1. Que mediante resolucion No. 308 del 14 de
octubre de 2025, el Municipio de Regidor, departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar, Priorizar
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y aprobar unos proyectos de inversion identificado con codigo BPIN 2025135800009 /

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE BAJO TRANSITO PARA EL
CORREGIMIENTO DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLIVAR?”, del cual
mediante oficio del 11 de noviembre de 2025, el Fondo Mixto fue notificado de la designacién
como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e
interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLONMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter
mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomfa administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida con aportes
pUblicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho privado
que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; [a ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura
de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrallo integral y Ia gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerde No. 002 del 26 de agoste del 2025
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demds normas a donde remiten las
anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia,

el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su / -

Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan [a materia. 6. Que el
director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar
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el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios
previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de
lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR existe
Certificado disponibilidad presupuesta No. 28025 del 15 de diciembre de 2025 y que existe
disponibilidad presupuestal CDP 25R00126 del 20 de noviembre de 2025 certificada por el jefe
de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que el proceso contractual se adelanto
conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacion
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacion
al proponente ECOCIRCULAR-T SAS con NIT No. 901.630.247-3 representado legalmente por
RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472
del Banco, Magdalena. 11. Que existe el acta de evaluacion de |la propuesta del treinta (30) de
enero de 2026, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos
en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO
y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante Resolucion 038 del
treinta (30) de enero de 2026 se procede adjudicar a ECOCIRCULAR-T SAS con NIT No.
901.630.247-3 representado legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado
con cedula de ciudadania No. 1.085.095.472 del Banco, Magdalena. 13. Que el contratista
manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de [0
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
CALLES DE BAJO TRANSITO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA TERESA EN EL
MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLIVAR”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones
técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion minima cuantia OBR-SMC-013-2025, los
documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el
presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio ejecucién de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
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ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o  mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y

Anexo Técnico

e LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista ECOCIRCULAR-T SAS

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM DESCRIPCION UND CANT V. UNITARIO V. PARCIAL

2,1 |Excavacién en material comin de la explanacién (Corte con maquina en via) incluye cargue y retiro 519,40 $43.897,44 $22.800.328,76
22 |Excavacién manual para andenes incluye cargue y retiro M3 140,00 $35.348,00 5 4.948.720,00
2,3 |Geotextil para separacién de suelos de subbrasante y capas granulares M2 742,00 $16.573,00 $12.297.166
2,4 |Sub- base granular M3 148,40 $195.088,60 $28.951.149
2,5 [Relleno con material seleccionade M3 222,60 $210.93791 546.954.778

|31 |pavimento de concreto hidriulico MR 4.0 Mpa. incluye refuerzo 14840 $1.368.705,00 $203.115.822

M3

32 |Bordillo en Concreto de 0,15 m x 0,15 m, clase D. M 280,00 $7251800 $ 20.305.040
33 |Acero de refuerzo g 287,47 $8.816,00 $ 2.534.306
3,4 |Andenes en concreto 3000 psi e= 0,08 M incluye rampas de acceso y refuerzo de rampas. M2 280,00 $93.204,47 $26.097.253
4,1 |Sefiales Verticales de Transito SR-01 (Tipo 1 con limina retroreflectiva tipo i {75 x 75 ) cm| UND 5,00 $713.820,87 $ 3.569.104

ADMINISTRACION 24% $ £9.403.405

IMPREVISTOS 1% $3.725.142

UTILIDAD 5% $ 18.625.709
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CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de QUINIENTOS UN
MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE
{$ 501.409.080,07), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en
cuenta las siguientes condiciones, a). un antlmpo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b).
mediante actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa
por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacién de las respectivas actas de
corte e informes de obra aprobados por la interventorfa del contrato def FONDO MIXTO, en las
que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. ¢). un saldo final equivalente al diez por
ciento (10%) de! valor del contrato, page que se realizar4 una vez haya recibido la obra a
satisfaccion por parte del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EI % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de
cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (80%) del valor total del
contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2.
ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como anticipo del cincuenta (50%) del valor del
contrato. El contratista deberd constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual
servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el
coniratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser
aprobado por [a supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
Llegaren a producir los recursos asi entregados se deberan reintegrar por el contratista a la
cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3.
MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor
del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las
disposiciones legales. PARAGRAFQ 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO
MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacién contraida en la Oficina Financiera y
Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte
a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud
del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de
un confrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN 2025135800009, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizaré en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacién escrita y la
presentacién de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales vy final
dei contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta
del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista, 3. Con [a firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza at FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente,
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a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4. Los pagos al
CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacion de
pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual
el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por
montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccioén, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6
del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada.
5.5. E| Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la
celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES (03) MESES.
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFQO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente
Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia
en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
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requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningtin tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacidon del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDPO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.18:
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacién
de la interventoria y/o de la supervisidn del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3} Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS).
7.24, Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales;
de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
fos bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de
obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucidn del contrato,

Cra 51 # 50 - 43 Barrlo {os cedros pqrsd@foncolombla.org.co
0 3232299720 Bucaramanga, Santander www.foncolombla.org.co

A /4




I

1 FONCOLOMBIA

Cédigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA Version: 0.0

Pagina 7 de 11

sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacién de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las oérdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de |a bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacién del programa de ejecucién de obra, Acreditaciéon, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF vy las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL

CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos

pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacion con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
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y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucién de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Conirato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso forfuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETAGION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL. FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14—
CLAUSULA PENAL; En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no ohstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos gue el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la gjecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La cadumdad de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucidn del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN {01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2, Paralizacion del personal de cbra por un tiempo igual o superior 2 UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecten a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a 2 la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones:; a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
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contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas
contados a partir del recibo y aceptacion finales. e. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (3) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se
justificé en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo. f) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, El
Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
ElI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o
escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION, EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera
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de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso foriuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacién del Contrato, ast como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la expliqgue someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtira ante Jorganizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que fomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
o no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacidén elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES, Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Paries deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA :
Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.co.
CONTRATISTA, ECOCIRCULAR-T SAS con NIT No. 901.630.247-3 representado legalmente
por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON identificado con cedula de ciudadania No.
1.085.095.472 del Banco, Magdalena, Celular: 3205178770, Correo electronico:
ecocirculartsas@gmail.com. CLAUSULA 24 — SUPERVISION, La supervision de la ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato estd a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de
planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido

por el ordenador del gasto. € = La interventoria del presente
Contrato estd a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas |
gue adelante el FONDO MIXTO. C - c Los siguientes
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documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2
los términos de referencia del proceso de seleccién minima cuantia OBR-SMC-013-2025, sus
anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el
contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de
la garantia unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado disponibilidad
presupuesta No. 28025 del 15 de diciembre de 2025 y que existe disponibilidad presupuestal
CDP 25R00126 del 20 de noviembre de 2025. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su
valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD, En caso de
que exista informaciéon sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION, Posterior a la
suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los
CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso
de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede
liquidar unilateralmente el presente Contrato
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en eI presente Contrato se deben
desarrollar en el Municipio de Regidor, departamento de Bolivar, el domicilio contractual es la
ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los treinta (30) dias del
mes de enero del 2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

z OJICA ECOCIRCULAR-T SAS ) )
Director i Rep. legal: RAFAEL ANDRES TORRES CHACON
Foncolombia Contratista

Proyecté: Alejandra Aguilar Jaimes(&k‘Q

Apoyo Oficina Juridica. — FONCOLOMBIA

Reviso: Carlos Corzo Rey
Jefe Oficina Juridica - FONCOLOMB! <
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