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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 025 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SCC-001-2026
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y LA UNION TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de director
ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien, en aras de
garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del director de la
entidad desde el dia 05 de diciembre del afio 2024, envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO
MIXTO, y de otra parte: la UNION TEMPORAL INTER GRANJAS_SOLARES, con Nit No. 902.0
41.422-2 representada legalmente por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON, identificado
con cédula de ciudadania 91.246.760; quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante la Resolucion N° 5396 del 30 de diciembre de 2025,
FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA fue formalmente notificado por la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja de su

designacion como entidad publica ejecutora, ante lo cual el Fondo Mixto aceptd y asumié la-

responsabilidad integral de adelantar los procesos de seleccién para la contratacion de la
interventoria al proyecto denominado: 'INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE GRANJAS SOLARES, COMO ALTERNATIVA PARA BENEFICIAR LAS
COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA', identificado con el cédigo BPIN
2025680810009".." 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
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demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de la oficina
Financiera y Contable de FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, segun consta en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) No. 26R00016 del 22 de enero de 2026, expedido para respaldar el
compromiso economico derivado de la presente contratacion por un valor de MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE
PESOS M/CTE. ($1.927.434.912,00). 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme al Articulo
Décimo Noveno, procedimiento de seleccion de Corta Cuantia, segun lo establecido en el Acuerdo
No. 002 del 26 de agosto de 2025 (Manual Interno de Contratacion), aprobado por la Junta Directiva
de FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA. 10.Que el Comité Evaluador del proceso, el dia diecisiete (17) de febrero
de dos mil veintiséis (2026), realizd la evaluacién de los requisitos habilitantes de orden juridico,
financiero y técnico, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia; y que,
posteriormente, el dia veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026),llevé a cabo la evaluacién
ponderable de los aspectos técnicos y econdémicos, como resultado de la cual recomendé adjudicar
el contrato a la UNION TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES, ‘con Nit No. 902.041.422-2
representada legalmente por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON, identificado con
cédula de ciudadania 91.246.760. 11. Que los informes de evaluacién se comunicaron y publicaron
en la pagina oficial de FONCOLOMBIA y en la plataforma Colombia Compra Eficiente en los
términos establecidos en el cronograma del proceso, sin que se recibieran observaciones a los
resultados dentro del término de ley 12. Que mediante la Resolucion Nro. 087 del 20 de febrero
de 2026, se adjudico el contrato resultante del proceso de seleccion de Corta Cuantia No. INT-SCC-
001-2026 a la UNION TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES, con Nit No, 902.041.422-2,

representada legalmente por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON, identificado con
cédula de ciudadania 91.246.760, por un valor total de MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE’
($1.927.218.578,00).13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: El presente contrato tiene
por objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GRANJAS
SOLARES, COMO ALTERNATIVA PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA™ CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista
deberad cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente
contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y
demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
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naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucién de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y metodologia del FONDO
MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y
liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican:
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las
cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por |a celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y
especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales
a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en
la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con
las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucién de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
hojas de vida puestas a su consideracién, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una
relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones
correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante
el tiempo de trabajo una dotaciéon adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se
seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la
adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de
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Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relacion a la ejecuciéon del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los
contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo,
asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y
liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de |a solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los terminos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecuciéon de cada frente de trabajo al FONDO

MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
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mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos-en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. dnforme Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, .al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucioén de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdsito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resena fotografica o
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un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17)-Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19)’/Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
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labores. etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se llevara un balance economico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) En caso que aplique,
controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucién del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO:'Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
direcciéon de planeacién. ¢) EL FONDO MIXTO tramitara el pago de cada una de las cuentas de
cobro presentadas por el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES),
previa radicacion de los informes de actividades a satisfaccion, factura electrénica y la acreditacion
del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, contando siempre con el aval del supervisor
designado por la oficina gestora de la entidad. El pago del valor del presente contrato se realizara
por tratarse de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalias (SGR),
identificado con el codigo BPIN 2025680810009. Para tal efecto, EL FONDO MIXTO realizara el
reporte y autorizacion en la plataforma del SPGR-GESPROY, para que los giros sean efectuados
directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta bancaria del
CONTRATISTA, de conformidad con lo estipulado en la Clausula Valor y Forma de Pago de la
presente minuta. El cumplimiento de los pagos queda sujeto a la situacion real de fondos, a la
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disponibilidad presupuestal respaldada en el CDP No. 26R00016 del 22 de enero de 2026 y al flujo
de caja (PAC) segun el cronograma financiero del proyecto.” d) El contratista no podra perseguir
bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos; es decir, el valor monetario que
FONCOLOMBIA dispone para el pago del presente contrato se limita a los recursos destinados
para el proyecto de inversion identificado con el cédigo BPIN 2025680810009, los cuales provienen
del Sistema General de Regalias (SGR) — Asignaciones Directas y crédito interno, de conformidad
con la designacién de ejecutoria realizada por la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja mediante la
Resolucion N° 5396 del 30 de diciembre de 2025. El pago de la presente contratacion sera el
destinado especificamente para la ejecucion del proyecto denominado: 'INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GRANJAS SOLARES, COMO
ALTERNATIVA PARA  BENEFICIAR LAS COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA!. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos

legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($1.927.218.578) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente

INT-SCC-001-2026
: OFERTA ECONOMICA
i _ UNIGN TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES
DESCRIPCION = CATEGORIA ~ UNIDAD CANTIDAD DEDIC MESES " TARIFA
PERSONAL :
PERSONAL DIRECTIVO Y RESIDENTE
Director de ; . . s o o s
wa. LR Mes 1 0,80 12 $8200000] 210 |$ 16531200000
ingeniero
Electrico o de
112 Energias Mes 4 1,00 12 $ 5.000.000 210 $ 504 000.000,00
especialista
Energia Solar
Ingeniero
113 Ambiental y Mes 1 1.00 12 $4.000.000 2,10 8 100800 600,00
SISO
SUBTOTAL $ 770.112.000,00
A 0
1.2 Inspector Mes 1 1,00 10 $ 2.500.000 210 $ 52.500.000,00
Tecnologo
122 QIecmcog Mes | 1.00 10 $ 3.000.000 2,10 $ 3.000.000,00
SUBTOTAL $ 115.500.000,00
RSO AUXILIAR 0
13.1 Auxiliar 1 Mes | 1.00 10 $ 2.000.000 2,10 $ 42.000.000,00
1.3.2 Auxiliar 2 Mes | 1,00 10 $ 1.700.000 2,10 $ 35700 000,00
133 Secretaria Mes 1 0,50 10 $1.700.000 210 $ 17.850.000,00
SUBTOTAL § 95.650.000,00
(1) SUB TOTAL PERSONAL $ $81.162.000,00
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES TARWF-A
GASTOS OPERACIONALES
ALQUILER DE VEHICULOS

Campearo
Pick-Lip
211 Camianety 2008.2005 Unidad $ 000 000.00 | $ 72 000 000.00
Camién o o
seular (1300
2000)%/mes,
SUBTOTAL $ 72.000.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS
Arrandamient
o planta
fisica con
21 Jptackinde UND 1 12 $ 1 000 000.00 | s 12 000.000.00
oficing
mciuye
equipos de
computo
Servicins
2y [Piblieosydae UND i 12 s 950 51000 | $ 11408 120,00
) comunicacio
n
2.1.3 Alquiler UND 1 12 % 300000000 | % 36 000.000.00
- Equipo
Alguiler
Carmionets
2.1.4 (Incluye UND 1 12 % 5.990000.00 | $ ¥3 880 000.00
conduclor &
INSUMOS
Papoiens v
2.5 jrapioiyizrainl LINDY 12 % S00 00000 | S 10 BO0 DO, 00
adicion de
informes
2.1.6 Fruebas LIND o 12 £ 1000 00, 00 % 72 00D BOO 00
246 ‘;”‘1"";"{';7 i LEND V2 12 B 350 000,00 | $ 50 400 0D, 00
i sl
SUBTOTAL s 276.486.120,00
(2) SUB TOTAL GASTOS OPERACIONALES s 348.486.120,00
{3)=(1)}+({2) SUBTOTAL $ 1.329.648.120.00
DED = 3 ONTRIB o 5 B0 % 89 86 90,00
8.-TOTA 619.6 410,00
9,00 07.70
PRESUP o O r 9 8.678,00

CLAUSULA SEXTA. FONCOLOMBIA, Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestion
Social de Colombia, realizara el pago del valor del presente contrato de la siguiente manera: a)
Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato sera cancelado
mediante actas parciales mensuales vencidas, previa aprobacion de los informes de actividades por
parte del supervisor. El valor de cada pago no podra exceder los montos previstos en el Plan de
Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El
diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
suscripcion del acta de liquidacion final, previo recibo a satisfaccion.. Al tratarse de recursos de SGR
(BPIN 2025680810009), los pagos seran girados directamente por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacién de EL FONDO MIXTO en la
plataforma SPGR-GESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos
que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato
en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista debera
presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de seguridad
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social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del
acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe
incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fechay debe ser aprobado por
el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que FONCOLOMBIA se obliga en virtud
del presente contrato se realizara con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de
Regalias (SGR) — Asignaciones Directas, destinados a la financiacién de la interventoria del
proyecto identificado con el cédigo BPIN 2025680810009, los cuales cuentan con la debida
apropiacién presupuestal certificada por el jefe de la oficina Financiera y Contable del FONDO
MIXTO, segun consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 26R00016 del 22
de enero de 2026"PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente
para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA.
El término de ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de gjecucion
establecidos en el Manual de Contratacion y en el presente documento. PARAGRAFO PRIMERO.
VIGENCIA: La vigencia del contrato se extendera por el término de ejecucion y cuatro (4) meses
mas. destinados al tramite de liquidacion final del mismo, sin perjuicio de la vigencia de las garantias
constituida. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, con NIT. No. 901.473.251-1, dentro de los cinco (5) dias habiles
subsiguientes a la firma del contrato, una garantia unica de cumplimiento que consistira en una
péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
que ampare los siguientes riesgos: "A. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por
el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones, asi como el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por
un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, y su vigencia sera
por el término de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Su vigencia debe ser
igual al plazo de garantia de estabilidad de la obra del contrato principal vigilado (cinco afios), de
conformidad con lo previsto en el paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.D.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): EIl CONTRATISTA debera constituir
un amparo de RCE que cubra los perjuicios a terceros por el valor de TRESCIENTOS (300) SMMLYV,
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cuya vigencia debera ser igual al plazo de ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El
contratista debera mantener indemne a FONCOLOMBIA contra todo reclamo, demanda o accion
legal derivada de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas durante la ejecucion d'ei objeto
contractual. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL
CONTRATO. El término de duracion del contrato podra ser modificado de comUn acuerdo entre las
partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista
asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose
en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara
por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. L a supervision del contrato sera ejercida
por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contrataciéon y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoluciéon motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podréa ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO.El contrato podré darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decisiéon unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
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vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcién de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademés se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancidn por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONBLATO./ Para la ejecucion del presente contrato se requiere el
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del CONTRATISTA: 1. Garantia Unica:
Constitucion de la garantia Unica de cumplimiento en los términos de la Clausula Novena (o segun
se estipule en la minuta final), presentacion del recibo de pago de la prima y su debida aprobacién
por parte de FONCOLOMBIA. 2. Registro Presupuestal (RP): Existencia del registro presupuestal
que ampara el compromiso derivado del contrato 3. En caso de aplicar, Plan de Inversion del
Anticipo: Presentacién y aprobacién del plan financiero y acta de entrega para el manejo del
anticipo. 4. Seguridad Social y SST: Acreditar la afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral (Salud, Pensién y ARL) y presentar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) con los perfiles requeridos para la interventoria. 5. Antecedentes: Adjuntar las
certificaciones vigentes de antecedentes de la Procuraduria, Contraloria y Policia Nacional tanto del
contratista (o integrantes de la UT) como de su representante legal. 6. Verificacion de Personal:
Entrega de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable (Director y
Residentes) para su validacién por la supervision, previo al inicio de labores. 7. Acta de Inicio: Una
vez cumplidos los requisitos anteriores, se procedera a la suscripcion del Acta de Inicio por parte
del contratista y el supervisor designado por la entidad. PARAGRAFO PRIMERO. DOCUMENTOS
INTEGRALES: Forman parte integral de este contrato para todos los efectos: (i) Los Estudios de
Conveniencia y Oportunidad, (ii) el Documento Base de los Términos de Referencia y sus anexos,
(iii) la Resolucién de Adjudicacion Nro. 087 del 20 de febrero de 2026, (iv) la Propuesta técnica y
econémica del contratista, (v) el RUT y (vi) los documentos de conformacién de la UNION
TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
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previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE S SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el

evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién
y Arbitraje de la Cémara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
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las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PRECCIOME DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. .
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA. Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.co,
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER GRANJAS SOLARES, con NIT No. 802.0 41.422-2
representada legalmente por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON, identificado con cédula
de ciudadania No. 91.246.760; Direccion comercial: CL 47 # 26 - 25 BRR EL RECREO Celular:
3506672608 Correo electronico: construmull@yahoo.es CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.
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PUBLICACION. E! contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los

dos (2) dias del mes de marzo de 2026

Contratista,
UT INTER GRANJAS SOLARE

Director Ejecutivo Rep. legal: JOHN ALEXANDER NARVAEZ
Foncolombia Contratista

Proyecto: Andrés Guillerms Barmers Lizcane -Asesor Jurigico TPS ¥
Reviso: Carlos Corze Rey -jefe Oficina jundica- 9/
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