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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 029 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-012-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y UNION TEMPORAL INTER VILLA ALBAN 2026.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: UNION TEMPORAL INTER VILLA ALBAN 2026 con Nit No.
902.045.009-1, representada legalmente por KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO identificado
con cédula de ciudadania No. 1.103.471.378 de Santa Helena del Opén, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucion No. D.A.
100-02-00021 del 26 de enero de 2026, el municipio de Albania, departamento de Caqueta, procede
a viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto obra e interventoria, para proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA URBANIZACION VILLA ALBAN
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETA” identificado con el cddigo BPIN
2026180290001, 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica,
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administraciéon y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Intero Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal
efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso
contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima
Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizo
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invitacion a los proponentes: KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S_A.S con Nit No, 801.780.821-4 y
a FNS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. con Nit No. 901.414.044-1, conforme lo establece e
articulo decimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion
definitivo de la propuesta del cinco (05) de marzo de 2026, donde el comité evaluador verifica y
habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos.
12. Que mediante resolucién 109 del 05 de marzo de 2026, se adjudica a, UNION TEMPORAL
INTER VILLA ALBAN 2026 con Nit No. 902.045.009-1, representada legalmente por KEVIN FARID
RODRIGUEZ SARMIENTO identificado con cédula de ciudadania No. 1.103.471.378 de Santa
Helena del Opdn, plenamente identificado. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ningunha causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA
URBANIZACION VILLA ALBAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETA".
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista deberda cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia
y ss, De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de
seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo {écnico administrativo y presupuestal, aplicara la
organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y liguidacién de los contratos. El Interventor
constatard su legalizacién, verificard su amparo presupuestal, conocerd y accedera a los
documentos inherentes a su realizacidn y verificard la aprobaciéon de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacién familiar {si aplica). b)
Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ccasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor,
medificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir [as garantias
del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la
invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas
ofras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del page de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como
de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion
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del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos
que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitird concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion,
que no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacién detallada de todo el personal que
el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de
las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la
ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por
parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el
trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019,
expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempefada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucién de los contratos con los que se desarrollarén los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacion, utlizando como guia los modelos, instrucciones vy
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
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incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al confratista de obra. q) Entregar periddicamente, seguin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, segiin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: . Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oporiunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviarén a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacién. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventorfa disefado
por el FONDO MIXTQ. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. V. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segtn e
manual de Interventorfa del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una "bitacora de actividades” que serd firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre ofras: las
reuniones de coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar [a permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora, 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de [a interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el confratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacién, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
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y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitéacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefa fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se deberé velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
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balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante ef ejercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién, Deberd incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitiré concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de [a obra. 33) Inspeccién
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevard un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junic con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién social,
3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la gufa de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras,
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporien la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de |las anotadas
en las ofras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervisién de las actividades del contratista a fravés de la direccién
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacién. ¢) El FONDO MIXTO, reportara y autorizard en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
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segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
BASICA PARA LA URBANIZACION VILLA ALBAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA,
CAQUETA”, CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de: CIENTO NOVENTAY DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($192.839.239,87) (Incluido tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato) conforme a lo siguiente:

1, PERSONAL [CANT, | SUELDO | DEDICACION | FM, % | VR, BASICO |MESES| VR, PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL _ gespas
Ingeniero  Director del 4 | 2850,000.00 30% 213% | $1,821,150.00| 12 $ 21,853,800.00
Interventoria
Ingeniero  Residente  de| 4 |g5 35000000 100% 213% | $6,070,500.00| 12 $ 72,846,000.00
Interventoria
SISO T |$ 2.000,000.00 20% 225% $900,000.00| 12 $ 10.800,000.00
GASTOS OPERACIONALES : |
Arriendo  oficina  Interventoria| $ 477,498.45 $477,49845| 12 $ 5,729,981.40
mas servicios
Alquiler de camioneta 4x4 T[S 4,000,000.00 $4,000,00000] 12 $ 46,000,000.00
Papeleria y suministros de oficina [ $ 235,000.00 $23500000| 12 $ 2,820,000.00
y equipo de computo

COSTO BASICO| § 162,049,781.40

IVA 19% | 30,789,458.47

VALOR TOTAL INTERVENTORIA CON CORRECCION ARITMETICA

| $192,839,239.87

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor
del presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato serd cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripciéon del acta de liquidacion final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacién de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
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debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hard con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26R00024 del 16 de febrero de 2026,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto.
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del
presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA
OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL. CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del
presente contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. ElI CONTRATISTA se oblign a constituir a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tinica (péliza) que avalara los siguientes
riesgos: A, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%}) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficlente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas
para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia seré igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comtn acuerdo entre las partes. wm
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RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI| contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligAndose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relaciéon Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecuciéon. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dfa que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de |la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
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Asl mismo deberd cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA, PERFECCIONAMIENTO. E presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademéas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracidn si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresién de alguna de ellas para confratar
con entidades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuradurfa y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accidn legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias enire ellas, por razén o con ocasién del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacidn directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Ceniro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerde con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros, Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
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suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informaciéon del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiqguen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de drea encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revisiéon de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE_ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
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cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el confratista almacene en sus servidores ylo
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresidn de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.,
NOTIFICACIONES. | os avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.co.,
UNION TEMPORAL INTER VILLA ALBAN 2026 con Nit No. 902.045.009-1, representada
legalmente por KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO identificado con cédula de ciudadania
No. 1.103.471.378 de Santa Helena del Opén; Celular: 3125213302, Correo electrénico:
utintalbania@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera
publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion. En
constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los Diez (10) dias del mes de Marzo del afio
2026.

Contrata:M Contratista,
Vesia Bode o§m
MOJICA KEVIN FARID RODRIGUEZ MIENTO
BL C.C. No. 1.103.471.378 de Santa Helena del Opdn
Foncolombia R.L. de UNION TEMPORAL INTER VILLA ALBAN 2026
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