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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 034 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-008-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit No. 901.557.525-
4, representada legalmente por EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL identificado con cédula de
ciudadania No. 1.082.947.248 de Santa Marta, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Convenio Interadministrativo No. Cl-
04-2025, celebrado con el municipio de Altos del rosario, departamento de Bolivar, para |a ejecuciéon
del proyecto denominado; “CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL
CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
ALTOS DEL ROSARIO, BOLIVAR”. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por
la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacién por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el
proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizd invitacion a los proponentes: CIVILSAM DISENOS E INGENIERIA S.A.S con Nit No.
901.392.678-2 y a EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit No. 901.557.525-4, conforme
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lo establece el articulo décimo séptimo del manual internc de contratacion. 11. Que existe el acta
de evaluacidn definitivo de la propuesta del trece (13) de marzo de 2026, donde el comité evaluador
verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacién; Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones
alos mismos. 12. Que mediante resolucion 119 del 17 de marzo de 2028, se adjudica a, EBENEZER
CONSTRUCCIONES 8.A.S. con Nit No. 901.557.525-4, representada legalmente por EDUARDO
LUIS CAMPO ROCHEL identificado con cédula de ciudadania No. 1.082.947.248 de Santa Marta,
plenamente identificado. 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Confrato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO
ROSARIO Y CARDALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO,
BOLIVAR”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con
las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacién del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucién de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO
MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y
liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la
aprobacion de las garantias” que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican;
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las
cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto.de los
amparos de las garantias expedidas con ocasidén de la suscripcion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacién. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. e). cumplir con el personal y
especificacion técnicas exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serén obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales
a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en
la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con
las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucién de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
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dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las
hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una
relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desemperio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones
correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante
el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desemperiada, asi como los elementos se
seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la
adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccidn de
Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los
contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo,
asi como las actas de suspensién, reiniciacién, terminacién de los contratos, recibo final y
liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y polizas del contratista de
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obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, seglin se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO,
informes por escrito de rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada frente de trabajo.
asi: . Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. II. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabadoe se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revisién y respectiva aprobacién. lil. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segtn la
periodicidad y los esténdares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, segtin el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacidn, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asf como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porgue estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demés documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdsito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
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adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en |a bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar |a calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y Ia
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
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del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1)} Balance econdmico. Se llevara un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en e! informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo vy
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de Ia
celebracién del contrato. 5) Documentos para [a liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompariara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucién del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDQ MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer [a supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROQY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
gjecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO
RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDALES JURISDICCION DEL
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MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO, BOLIVAR”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la
suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE ($77.192.783,23) (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

P COSTOS TIEMPO PARTICIPACION] VALOR
' CARGO / OFICIO DE PERSONAL MESES (%) PARCIAL ($)

(1) (2) (3) (4) (M*((2+EN*(4) = (5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1. PERSONAL PROFESIONAL

1 Director Interventoria $ 5,000,000 3.00 100% $ 15,000,000.00
1 Residente interventoria $ 4 500,000 3.00 100% $ 13,500,000.00
1 secretaria | $ 1,500,000 3.00 50% $ 2,250,000.00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 30,750,000.00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) .9

-

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 58,425,000.00

COSTO VALOR
RLE. CONCEPTO UNIDAD (s) UTILIZRCION |  papemt i@

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS

1 Papeleria y copias glb $ 850,000.00 3.00 $ 2,550,000.00
1 Arriendo Oficinas mes 3 850,000.00 3.00 $ 2,550,000.00
1 Polizas und $ 1,342,885.07 1.00 $ 1,342,885.07
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 6,442,885.07
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 64,867,885.07

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)

VALOR TOTAL BASICO
IVA = 19% * (E) = (F) $ 12,324,898.16
COSTO TOTAL = (E) + (F) $ 77,192,783.23

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor
del presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato serd cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcidn del acta de liquidacion final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Credito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacién de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de
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seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDQ MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPCR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por
el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL
FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato sera de TRES (03)
MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de
ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA.
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,
dentro de maximo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una
garantia dnica (pdliza) que avalard los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de
estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal
pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo
contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su
vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS.
C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no retnan [as condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los
fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) de!
valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir
del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL_TERMINO DE
DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser modificado de comun
acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del
desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en
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relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara
sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral,
ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION.
La supervisién del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato
teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contrataciéon y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resoluciéon motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por
mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su
cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la
terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o
de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se
fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como
de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o
de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hard efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podréa ceder el
presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de
este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes
eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento
patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una
actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del
contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por decisiéon unilateral del
FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido
el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a
un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El
contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera
cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcién de éste
por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
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INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la
gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con [a firma de este contrato, que ni él,
ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como
no tener sancion por la trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que
le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL
CONTRATO, Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion
de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacidn de esta de haber sido
requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segtin la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demds documentos de orden juridico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accién legal y.contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo
mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por ia Ley a un arreglo de
conflictos, entendiendose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto,
es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena vy el pago pecuniario
de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUGION
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por
razén o con ocasién del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por
un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio
de Bucaramanga, y se sujetard a lo dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo
con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de
los arbitros mediante sorteo de la lista de drbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidirdA en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del
objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que
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le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA _VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entenderd sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiqguen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificaciéon en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE_ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
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datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos .y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personaimente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones gue las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico; juridica@foncolombia.co.
EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit No. 901.557.525-4, representada legalmente por
EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL identificado con cédula de ciudadania No. 1.082.947.248 de
Santa Marta; Celular: 3206114749, Correo electronico: ebenezer.construccionesas@amail.com
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. E! contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Bucaramanga, a los Diez (10) dias del mes de Abril del afio 2026.

Contratante, Contratista,

MICHAEL F. iNMoJIcCA EDUARDO LUIS CAMPO ROCHEL

Director Ejecutivo C.C. No. 1.082.947.248 de Santa Marta

Foncolombia R.L. de EBENEZER CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista.

Proyectd: Jasis F. Pérez i

Apoye Oficina Jurldica. ~ FONCOLOMBIA
Ravisé: Carlog Hemnando Corzo Rey 1
Jefe Oficina Juridica — FONCOLOMBIA

Cra51# 50 - 43 Barric los cedros pqrsd@foncolombla.arg.co
0 3232239720 Bucaramanga, Santander vt wwwfoncolombia.org.co
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