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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 039 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-015-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S con Nit
No. 901.818.901-1, representada legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ
identificada con cédula de ciudadania No. 1.083.005.178 de santa marta, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante decreto 023 del 13 de
Marzo de 2026, el municipio de Vélez, departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y
aprobar el proyecto obra e interventoria, para proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VIAS
CON LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL BARRIO PALMIRA, SECTOR LAS
PALMERAS Y VEREDA:EL AMARILLO DEL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER?” identificado
con el codigo BPIN 2026688610002. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por
la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacion por el derecho
privado que tiene como:objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social
de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su
Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el regimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de
los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el
proceso contractual se adelantdé conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizo invitacion a los proponentes: ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S con Nit
No. 901.818.901-1 y a FNS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. con Nit No. 901.414.044-1,
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conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe
el acta de evaluacion definitivo de la propuesta del veinticuatro (24) de abril de 2026, donde el comité
evaluador.verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en a invitacién; Que se comunicaron
y publlcaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones
a los mismos. 12. Que mediante resolucion 156 del 24 de, abyil, -de; e;2026, se adjudica a, ROMA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S con Nit No. 901 818.001:1, representada
legalmente por SILVIA MILAGROS CASTRO MARTINEZ identificada con cédula de ciudadania No.

1.083.005.178 de santa marta, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesté bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:

CLAUSULA 1: OBJETO:; “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINIST RATIVA.Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS CON LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL BARRIO PALMIRA, SECTOR LAS PALMERAS Y VEREDA EL
AMARILLO DEL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista deberad cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecumon del
objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones
técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades.que.se desprendan de
la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011 de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las
reglas de participacion del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria
contrae “|as™ siguientes obllgacmnes 3.i. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucmn de las obras. Para el manejo
técnico administrativo y._ presupuestal aplicara la organizacionZprocédimientos:y metodologia del
FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion
y liquidacion de los contratos. El Interventor constatard su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones
generales’a): Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar:Eamiliar-ICBF v las cajas de
compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos
de las garantias expedidas con ocasidn de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el
plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. ¢).

Constituir las garantfas del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacién=d}. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del confrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en Ia invitacién.-3.2.. OBLIGACIONES DE CARACTERADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como
de las obllgacmnes parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion
del contrato:°b) Revisar y aprobar de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que
se suscriban para la ejecucidon de las obras objeto de Interventorla las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de dichd-conitrato*asi-coro la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventorfa debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que
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no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el
contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las
personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley.
d) Observar el seguimiento y desemperio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte
del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la
labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
gjecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito,-al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO vy
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra
objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reuniéon por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo; asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situaciéon que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los
informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada frente de trabajo.
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asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde,se; consrgnen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberaf allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los
martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO
para su-reyision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el, manualde Interventoria disefiado por
el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calefdarid s 3|gu:entes ‘al vencimiento de
cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segtin la
periodicidad:y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos,&un..lnforme,,f nal, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecumon del contrato, segtin el
manual de Interventoria del FONDQ MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente
de obra; enla que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras; las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacién de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiepto:de;las.especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados
3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asi como la
adecuada ejecuciéon de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la bitacora. 4)
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de'obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando®al=sipervisor-del contrato de la
interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor
del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el
desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supé’rﬁrsmmpermanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecuciéon y control de programacién y re —
programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a
gjecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muesiras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales’ asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equ1pos y
demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y.de acuerdo con la programacién
prevista, dejando constancia.de ello en la bitacora. 12) Presentaflni:balancetquincenal al supervisor
del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad
de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados 0 con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
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memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en
las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el
tiempo de ejecuciéon del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, 'y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de
los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la programacién presentada por el contratista
y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus
partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28)
Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo
concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa
de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revisién de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o0 documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar
un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la
aceptacién y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El
interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo
final de la obra. 33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un balance
econdomico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente
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el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado.financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las; cond[cmnes consignadas en los
términos de referencia definitivos de la obra 4} Adopcién de” medidas " comectivas. Adoptar las
medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5)
Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para
liquidar -elscontrato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES
AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2) debera realizar el acompariamiento al contratista. de&obra_para‘wgllar que cumpla con
las normas y requisitos Iega[es establecidos para la gestion social. 3) Ei intetventor acomparnara al
contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme
a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas dei Area de Influencia Directa de las Obras,
donde se generen impactos por efecto de la gjecucion de estas. 4) El interventor debe velar y v:gllar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacién_de la guia de manejo Ambiental-RPAGAGE|0s, informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentrd del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con
la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los p[azos establecidos por dicha
autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto. CLAUSULA
CUARTA.'OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas
del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer
la supervision de las actividades del contratista a través de [a diréccidnide.planeacién. b). Revisar y
aprobar et plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacion. ¢) El
FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas
de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a
satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda
y Créditd"Puiblico pague el valor'del presente contrato de conformidad a [a clausula Quinta. El pago
del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segln el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los*pravisioszes-decir::el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucién del proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE VIAS CON LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL BARRIO
PALMIRA,’ SECTOR LAS PALMERAS Y VEREDA EL AMARILLO DEL MUNICIPIO DE VELEZ,
SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente. contrato se fija en la suma ‘dex "~CUARENTA Y :DOS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MICTE
($42.213.465,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya [ugar, de acuerdo con [a clase de contrato) conforme a [o siguiente:
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PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria. $ 3,000,000.00 3.00 30% $ 2,700,000.00
1 Residente de Interventoria $ 2,500,000.00 3.00 100% $ 7,500,000.00

Comision Topografica. 1 Topo+ 1 5 3 750 000.00
1 Ayuid. $ 2,500,000.00 300 50% $ 3,750,000.

g == SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL

$ 13,950,000.00

FACTOR MULTIPLICADOR

2.18

TOTAL COSTOS PERSONAL

$ 30,411,000.00

GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DE

VIGILANCIA
TIEMPO DE
CANT CONCEPTO UNIDAD | COSTO (%) % DEDICACION UTILIZACION MES VR. PARCIAL
Edicién de Informes mensuales,
oficios, actas parciales, 5
3 liquidacion, etc ( fotografias; Mes $ 150,000.00 100% 1 $ 450,000.00
_papeleria, cds, fotocopias).
Laboratorios de suelos y/6
3 ensayos de resistencia para Mes $ 100,000.00 100% 4 $ 1,200,000.00
concretos
Comunicaciones (teléfono, fax . .| .-
3 correo, celular, socializaciones, Mes $ 200,000.00 100% 1 $ 600,000.00
videos)
Transporte (pasajes y 5
3 desplazamientos del personal ) Mes $ 500,000.00 100% 1 $ 1,500,000.00

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 3,750,000.00

FACTOR MULTIPLICADOR

1.35

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 5,062,500.00

SUB TOTAL COSTOS BASICOS

$ 35,473,500.00

IVA (19%)

$ 6,739,965.00

COSTO TOTAL

$ 42,213,465.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor del
presente contrato de la s'fguiént"é manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato sera cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcién del acta de liquidacion final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacién de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de

pqrsd@foncolombia.org.co
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seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cdmara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado
por el stipérvisor para el pago de este. PARAGRAFO 1;: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina fi nanc;era y contable, efectle de los
desembolsos a su favor-las deducciones por concepto de lo§ gravameneslyf‘legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud
del presénté-contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que para tal efecto ha sido expedlda por el jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos qii& d8bs $factudrEI* FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucién del presente contrato serd de TRES (03) MESES, contados a partir de la
suscripcioi'del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la
liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI 'CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA’ EL*DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tinica (pdliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%)} del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entldad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectiitso de1as" oﬁllgac:ones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver [os eventos en
que el ¢oritfatista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) de! valor total del contrato, su vigencia serd POR EEFERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la
entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no relinan las condiciones exigidas para la
contrataéiinto que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por
un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y
seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion=final~{CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. Mm&é_
RESPONSABILIDAD ANTE TERCERQS. ElI contratista asumira Ja totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos_en relacion con los trabajos que asuma. MQ_]_E_QM
SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actaara | por sl propia cuenta con
absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto,
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no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de
Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual
de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta gjecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del
contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la
multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. _('LAUSULA DECIMA
SEXTA. T_ER_MINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este.
EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos:
a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad
que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico
lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del
contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la
liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema
general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar
con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con-la firma.de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus organos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la
trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion
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de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la
ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcién, Ia constitiicion de 3 garantia tinica por
parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente
contrato Estidio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones
de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden Jundlco CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL. CONTRATISTA mantendra indemne de cué‘lquner dario o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal v contra
reclamacrones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte [as medidas previstas por la Ley a un arreglo g_g@%onﬂlctos entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto eSEFCONTRATISTA qLuen debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del
presente contrato buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de Ia
conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los bnlgggmsmos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas ‘controversias se resolveran por U Tribanalds ‘Atbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean
apllcables los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) Ef
Tribunal éstara integrado por tres arbiiros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacién ggﬁ!%s grbltros medlante sorteo de la
lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funciohara er’f‘Bucaramanga en el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga c) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que seanmaal‘maﬂgggados usados, circulados,
suprimidos, consultados’o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El coniratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos,: .en relacmn .con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan Sido T recolectados CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actmdades comerciales gque mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que "su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones, contractuales, .el contratista debe
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mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiqguen o complementen.
PARAGRAFQ PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al
FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de
Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la
proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO.
El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de
datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el evento en que se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas
por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos,
cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre
las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacién de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de
datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion. FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
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munlmplo de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico;
[undlca@foncolombla co. ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S con Nit No.
901.818.901-1, representada legalmente por SILVIA MILAGROS, ROS,CASTRO MARTINEZ identificada
con cédula de ciudadania ‘No. 1.083.005.178 de santa marta C”]ulalﬁ'3104824476 Correo
electronico: romaconstruccionesingenieria20@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.
PUBLICACION. E| contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los
Veinticuatro (24) dias del mes de Abril del afio 2026.
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e Contratista, s S TR O o

Contratante,

A —

A

MiC ARTIN MOJICA SILV!A MILAGROS CASTRO MARTINEZ

Director Ejecutiv C.C. No. 1.083.005.178 de Santa Marta
Foncolombia R.L. de ROMA CONSTRUCCIONES E
. INTERVENTORIAS S.A.S.
T Contratista.
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